GGB!ER’NO DEL,

ESTADO DE MEXICO
"2022. Afio del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"
CARATULA DE CONTRATO : FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 20 | 09 12022
v | ~ DIA | MES | ARO
No. CONTRATO IMIFE-275-FAMR-12022 TIPO NUEVO
ADJUDICACION ; FECHA DE 19 09 | 2022 E%%%AD% 20 09 | 2022
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-154-12022 ADJUDICACION | pia | mES | ANO |  ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO » $1,060,566.22 + $ 169,690.60 = $ 1,230,256.82
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $318,169.87 + $ 50,907.18 = § 369,077.05
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO '
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO :
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 010-04-INC12387 $ 123,025.68
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A.DEC.V.
Rehabilitacién de médulo sanltarlo barda perimetral e instalacidn eléctrica, en la Escuela Normal Superior del Estado de
México, ubicada en Toluca de Lerdo Municipio de Toluca, México
DATOS
LOCALIZACION Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México
DE LA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES,
PROGRAMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS ccT 15ENLO017F
REMANENTES 2022
ORIGEN DE RECURSOS |ESTATALES |NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA FONDO BE AP8RTACIONES ML'JL“IS'IPLES ((2)01 5—.02(SJ40)
NIVEL SUPERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIER DE : .
PARTIDA - RECURSOS REMANENTES (SEPTIEMBRE 2020-ENERO |COPIG0 DEOBRA 1121410-04
2022)
CONVOCATORIA ‘ ' : PUBLICADA EN EL PERIGDICO OFICIAL I POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA ICONSTRUCTORA VALDENEGRO, S.A.DEC.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES ]CVA180625DV1
Calle Paseo de la Asuncién, No 200 Int 10, Col Agricola Bellavista, Residencia Portefino,
DEL DOMICILIO FISCAL Metepec, Estado de México, C.P. 52172
DOMICILIO EN EL ESTADO |Calle Paseo de la Asuncién, No 200 Int 10, Col Agricola Bellavista, Residencia Portofino,
CONTRATISTA DE MEXICO Metepec, Estado de México, C.P. 52172
TELEFONO: 722 512 9552
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0119/22 24 03 {2022
SECRETARIA '
DE FINANZAS
DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 03 10 20~22 FECHA DE TERMINACION 2 12 20~22 ]
DIA | MES | ANO DIA_| MES | ARO |
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTQ MEXIQUENSE
CONSTRUCTORA VALDENEGRO, S.A. DE C.V. DE LA INFRAESTRUCTU ICA EDUCATIVA

NOMBAE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

HETITUTD MENIGUE

IMIFE-275-FAMR-i2022
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CONTRATO: IMIFE-275-FAMR-12022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA VALDENEGRO, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) LIC. AZAEL MEJIA VALLEJO, (EN LO SUCESIVO
“LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0119/22, de fecha 24 de Marzo de 2022 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ' ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén a lo sefalado en los numerales anteriores y con base en las atribuciones |

conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 19 de Septiembre de
2022, acord6 de manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacidn bajo la
modalidad de Concurso por Invitacién Restringida por Excepcioén a la Licitaciéon Publica. Asi
mismo, considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los méximos aprobados

para la celebracion del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del
presente contrato, como sigue:

IMIFE-275-FAMR-12022
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4. 1. Obra: Escuela Normal Superior del Estado de México.

4. 2. Ubicada en: Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México.
4, 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Numero de Cédigo de Obra: 121410-04.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA”,
tomando en consideracion lo antes sefalado y en razén de que asi fue procedente atento a lo
siguiente:

5. 1. Con fecha 12 de Septiembre de 2022 se llevd a cabo el acto de apertura de
proposiciones y con base en el analisis comparativo y la evaluacion, se determiné la propuesta

solvente
- 8. 2. Con fecha 19 de Septiembre de 2022, se llev6 a cabo el acto de fallo en el cual se dio
lectura del resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese
adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA VALDENEGRO, S.A. DE C.V. \

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacion Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté

ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Publico Descentrallzado de caracter estatal, con personalidad juridica y;
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto namero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno” en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Cdédigo Administrativo del Estado de México. /@}(

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrgllo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
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planear, programar y ejecutar su construccién, reparacién, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cue}nta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en

los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtrd. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 1 de julio de 2022, medlante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarc6n como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y

a obligarse en términos de lo- dlspuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado

de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio

2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefaladas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o

de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios gue en su caso se suscriban, revisar |
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de!
ampliaciéon en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de '
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente/&(
contrato.
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. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del pres}ente instrumento.

l. 5. Senala como su domicilio IeQal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” Q;UE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del-Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Calle Paseo de la
Asuncién, No 200 Int 10, Col Agricola Bellavista, Residencia Portofino, Metepec, Estado de
México, C.P. 52172, constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, de acuerdo con la Escrltura Plblica 2421 de fecha 25 de Junio de 2018, otorgada
por el Notario Publico No. 166 de la Ciudad de Metepec, Estado de México, Lic. Luis
Miranda Cardoso, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad
de Metepec, Estado de México, bajo el folio mercantil N-20938515, de fecha 27 de Noviembre
de 2019.

ll. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar 4
a cabo la obra, materia del presente contrato. /

ll. 4. Su representante legal, el (la) LIC. AZAEL MEJIA VALLEJO, cuenta con las facultades
suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA CONTRATISTA”
de acuerdo a la Escritura Publica 2421 de fecha 25 de Junio de 2018, otorgada por el
Notario Publico No. 166 de la Ciudad de Metepec, Estado de México, Lic. Luis Miranda
Cardoso; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o suspensién alguna,
agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en términos del
presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado méas adelante, que
dispone de la organizacidn y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntua
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
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consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parté integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debldamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos Ios factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna crrcunstanma que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningin gobierno eXtranjero bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derlvado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen. :

Il. 10. Reconoce y acepta expresarﬁente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1°y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en

k
todo lo que le sea aplicable. j
ll. 11. Sefhala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notlflcacmnes el ubicado en  Calle Paseo de la Asuncion, No 200 Int

10, Col Agricola Bellavista, Re&deqma Portofino, Metepec, Estado de México, C.P. 52172, en la
inteligencia de que, de no dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que
éste se encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el

domicilio aqui sefalado surtiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los |
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser '
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones lll y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR .\~
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

£ AR IO IR D
BAUKIGUEMNEE DE
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

|

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebraciéon del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realiz}ar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, progr]ama de ejecucidn, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacion de
médulo sanitario, barda perimetral e instalacién eléctrica, en la Escuela Normal Superior del
Estado de México, ubicada en Tolyca de Lerdo, Municipio de Toluca, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucién total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de  $1,230,256.82( Un
Millén Doscientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 82/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENER;ALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la cdntraprestacién s6lo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccion Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara Gnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacién por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL | \_
INSTITUTO” mediante estimaciones. '

SECHETARIS DEEDUCACION
HSETITUTE BB QUEREE DE LA NFFHAESTR UCTY
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de

) \ s \
ejecucién pactados en el contrato.

\
3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicaHles en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos adm|n|strat|vos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de contrdl, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones rjlo se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquen‘se de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados Y, €n su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado. ;

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacién nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calldad pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacioén que de conformldad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias /
naturales a “EL INSTITUTO?” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa

de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, deblendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con |
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dlas naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determme.%

SECRETARIA DEEMY
INETITUTS MERIGUENTE DE LAY i
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3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectua trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trapajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTI?ATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(Ia) Instituto Mexiquense de la Infr@estructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, éplicando estas en la estimacidén inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste. :

pris

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de ochenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  tres de Octubre de 2022 y finalizarlos en su totalidad el dia
veintiuno de Diciembre de 2022, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de
Obra aprobado por las partes. ‘

—

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

‘%\

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al ¢
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

SECHEVARES DEED
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5. 2. Las partes acuerdan que si|durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificaciéon al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de éjecucic’m que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenldo en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

6. 5. Las modificaciones a los c¢ntratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales y la
determinacioén del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este contrato. ;

5. 6. Las modificaciones al plazq) seran independientes de las modificaciones al monto
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan

integrarse en un solo documento. |

5. 7. Cuando se efectuen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo
dichos conceptos se deberan consjderar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cdédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
30% del monto de la contraprestacron sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de

IETITUTS MIERK
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$369,077.05 ( Trescientos Sesenta y Nueve Mil Setenta y Siete Pesos 05/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para qué, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2 El 20% restante del anticipo due habra de otorgarse a “LLA CONTRATISTA” sera aplicado

para la compra y produccion de r;nateriales de construcciéon, adquisicién de equipo que se

instale permanentemente y demaTe. insumos que se deban suministrar.
7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga ‘expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo:
sefalado en la presente clausuia Ie sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de

los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satlsfaccmn del “EL INSTITUTO"”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aphcacmn del anticipo en términos de lo sefialado en la presente

clausula, “EL. INSTITUTO” podréa optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obhga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Admmlstratlvo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del| 'presente contrato, mediante fianza que cumpla con Io
establecido en la Ley de InstltumoneS de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a

lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacién 7
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de

obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales). /%/

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga bxpresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en 5todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
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la institucidn afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
Las partes acuerdan que para la ar}nortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuejrdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacidn que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje

de anticipo otorgado en razén del dresente contrato.

\
8. 2. En los trabajos que se reallcen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortlzaCIon ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuqstal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obqa publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asighacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar

el porcentaje pactado por conceptd de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obllga\expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en wla estimacion final. |

\ |

8. 4. En el caso de terminacién an;icipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA /
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién
VI, Parrafo Segundo del Libro DeC|mo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de

México. 1

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codlg/g(

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente | /

Administrativo del Estado de Mex:co, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a est
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.
i !
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9. 3. “EL INSTITUTO” podra moqificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CON"I'RATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificacion de plazo. }
9. 4. “LA CONTRATISTA” no podré subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién prewa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Unica requnsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para Ia‘ realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no

tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los \trabajos un senalamiento de identificacién de la obra del
- presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBBA.
10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supe‘rwsor y “LA CONTRATISTA”, al supermtendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construcciéon nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. |
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

o~ =

justificadas, la sustitucion del super}intendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra |

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa /&<
a
obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos.
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10. 4. “EL INSTITUTO?” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal d¢ “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EF INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”. |

10. 5. Aunado a lo seialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccion?r los trabajos materia de este contrato.

|
10. 6. Las partes se obligan expres?mente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se senalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias qu
ocurran durante la ejecucién de IOsl trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para °
las partes y forma parte integrante idel presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucién por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por

lo dispuesto en los numerales 10.7%.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente: :

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de

terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcion de la|

parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus'
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de /

suministro o de utilizacién de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido. :

&
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10. 7. 3. Cuando haya incumplimiepto de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentaciéon de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmehte pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a parfcir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisidén de cada uno qie los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.
11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codlgo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera resfponsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez conclu%ido el plazo de ejecucion que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste dltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documéntos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones

o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificaré la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por eI§ diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepc;ién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codlgo
Administrativo del Estado de MeX|co y demas relativos y aplicables.
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12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando con{sidere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservaciéq. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del

Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” mdependlentemente del tipo de recepcioén que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a resander de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato. \

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el reS|dente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de \
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.| |

\
13. 2. Para efectos de la elaboramon del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo‘ dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Codigo ,‘L\dmmlstratlvo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido. |

/

13. 3. Elaborado el finiquito, “ELi INSTITUTO” dara por terminado el contratd quedando
subsistentes las acciones que se derlven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.!
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cddigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando Ia
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
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14. 2. Para efectos de lo anterior. ‘EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacion de

Obra, como el servidor publico, fac‘ultado para autorizar la suspension, conforme al articulo 16
fraccién XXIII del Reglamento Intc\erno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién

. » \ . o
total o parcial, senalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable

reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su

personal, maquinaria y equipo, de lacuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento

del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera ‘a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos senalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo

Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

|
14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion !permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”. |

14. 5. La suspensidn prorrogara la h‘echa de terminacién de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente: 1

|
14. 6. La fecha de término se prorjrogaré considerando el numero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL. CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento. }

14. 7. Cuando la suspension tempofral de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las p]artes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. f

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

S
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DECIMA QUINTA. TERMINACION A

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformi
Segundo del Cédigo Administrativc
por terminado anticipadamente e
temporalidad de la suspension; ex
los trabajos; se demuestre que de C

entenario de Toluca, Capital del Estado de México”

NTICIPADA.

dad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
» del Estado de México, podra en forma administrativa, dar

presente contrato cuando no sea posible determinar la
stan causas justificadas que le impidan la continuacion de
ontinuar con los trabajos se ocasionaria un dafno o perjuicio

grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO’;’ otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados

Unidos Mexicanos y del Cédigo de

Procedimientos Administrativos del Estado de México y se

sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL. INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no

mayor de cinco dias habiles, conta

correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada

respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacién se

precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Antlclpo, esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6

del presente instrumento. 1
\

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato, esta garantia debera constituirse por un diez por |

ciento del importe total contratado|

INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual

debera venir acompanada de Ia
materiales, programa de obra por P

12.48 y oficio de no adeudo a obhgamones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y VICIOS Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”

quedara obligada a responder de I

otra responsabilidad en que hublere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto

dos a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion %

bajo el presente instrumento y deberd ser entregada a “EL

documentaciéon complementaria (factura, relaciéon de
artldas programa de obra por conceptos, carta del Articulo

os defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier

en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.
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16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, pérrqfo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado ?e México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes. |

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA” ‘ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por Io sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato '
o aplicar la pena convencional aqw‘ referida de acuerdo a lo siguiente:

\
17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucioén o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “‘EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no esten totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion. j ‘
17. 3. La aplicacion de esta pena sé hard en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra. '

17 4. El cOmputo de esta pena se haré hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato. |

de lo sefalado en ese sentido a Iq largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefialada, esto sin perjuicio de que\“EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el

contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacuo;&? |

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos /

a las obligaciones derivadas de este contrato.

SECREVARIAD
RUCTURA

PNETITUTS MEXIQUENSE
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17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra

. | . .
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podréa ser rescindido en términos de lo
siguiente: \

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o0 en caso de incumplimiento a las

obligaciones derivadas del present‘e instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos |del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” pbdré demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal

de Justicia Administrativa del E%tado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,

hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONEé SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

&
f

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA

CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto deil contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente Iajl ejecucion de los trabajos o0 se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motiv /&/

cado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

IETITUTO MERIGUENTE OF LARRFRBESTRUCT
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D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién vy, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y

tengan facultad de intervenir, para‘

trabajos;

datos necesarios al contratante y a las dependencias que
la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y

. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el

presente contrato. }

|

i
M. No lleve a cabo las acciones nécesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiéra, independientemente de que la obra esté totalmente

concluida y el anticipo amortizado.

R

N. No acredite a “EL INSTITUTO’;’ el uso y la debida aplicaéién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” eh razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algiin convenio
adicional por el que se modifique eI monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el

ETITUTG MBS
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desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y

| o
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacidén y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco‘dl’as, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Lipro Décimo Segundo.

|

|
19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspon}diente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “L/‘\ CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
procedente para su desahogo, y un}a vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser procedente

Ny - L
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, juntci; con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisidn con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del

plazo que indique “EL INSTITUTOf’l.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcidén de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el mon:1ento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran inst?lado en la obra o servicio o se hallen en proceso de ¢
fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto‘ por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro

Décimo Segundo del Cédigo Adm‘inistrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescisi()n? administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se

determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituird por “LA CONTRATISTA” a

“EL INSTITUTO”, en un plazo no mjayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en

que surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en

caso contrario las partes recono;cen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los |
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Codigo

Civil del Estado de México y/o el Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de

México. !

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de qthe “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la

resolucién de rescision del contratq el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantie‘ls respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

BELRETAR
HFRAESTRUCTY

B3 DA

IRETITUTS MEXIGUENEE DEY
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VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrolio 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este mstrumento se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningdn motlv}o.la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada L}ma de las partes respondera en su respectivo caracter de

patrén de cualquier responsabilidagld que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA. /}(/
22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la /
conclusion del objeto del mismo oi en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucion de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRHAbION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento |
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus'
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consuderacnon
lo dispuesto, seguln el caso, en Ioswordenamlentos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION. yﬁ(
24. 1. Las partes se someten a la jufisdiccién de los tribunales competentes del fuero comun d

la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renungia expresamente al fuero qu}e en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera

DR IGUENEE DE AP

NETETUTO
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corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS.

| POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
\

POR “EA CONTRATISTA”
CONSTRUCTORA VALDENEGRO, S.A. DE C.V.

A VALLEJO
ISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 275-FAMR- I2022 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS .

IMIFE-275-FAMR-12022
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