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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 21 | 09 | 2022
\ DIA | MES | ARNO
No. CONTRATO |IMIFE-289-FAMR-12022 PO |NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE 20 | 09 2022 g%%% E% 21 09 |2022
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-169-12022 ADJUDICACION | pia | MES | ARO ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL. CONTRATO $1,895,180.42 + $303,228.87 = $ 2,198,409.29
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $ 568,554.13 + $90,968.66 = $659,522.79
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 99100CGEM-22A43269 $ 659,522.79
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 99100CGEM-22A43274 $ 219,840.93
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Rehabilitacién de un médulo sanitario en el edificio "A", impermeabilizacién de los edificios "B", "C", "D" y "F" y obra
DATOS exterior, en el Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 18 Ixtapaluca, ubicado en Ixtapaluca Municipio de
Ixtapaluca, México
DE LA LOCALIZACION Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES, RECURSOS
PROGRAMA REMANENTES 2022 cCcT 15ECB0029Y
ORIGEN DE RECURSOS|{ESTATALES INORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (2015-2040) | _
PARTIDA NIVEL MEDIO SUPERIOR, RECURSOS REMANENTES | CODIGO DEOBRA |121409-011
(SEPTIEMBRE 2020-ENERO 2022)
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL ' POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA | JOAQUIN SALAZAR GARAY
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES IsAGJ921 012C74
DEL DOMICILIO FISCAL Av. de Irj:is Partidas, No. 120, Col. Cerrillo Vista Hermosa, Toluca, Estado de México, C.P. 50200
DOMICILIO EN EL ESTADO : . : -
: Av. de las Partidas, No. 120, Col. Cerrillo Vista Hermosa, Toluca, Estado de México, C.P. 50200
CONTRATISTA | |DEMEXICO j
TELEFONO: |(722) 286 91 77, 7225556897
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0118/22 24 03 | 2022
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 04 10 20_22 FECHA DE TERMINACION 22 12 20~22
DIA | MES | ANO DIA | MES | ARO
ATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA B{SJCA EDUCATIVA

T : MTRO. RAFAEL MANUEL NAWAS CAMACHO
DIRECTOR GENER

NOMBRE Y/FIRMA \
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CONTRATO: IMIFE-289-FAMR-12022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

INSTITUTO MEXIQUENSF DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO‘ SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA I?ARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN SL‘J CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
- SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA JOAQUIN SALAZAR GARAY, (EN LO SUCESIVO “LA
CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS. 1

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para Ia‘ realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Flnanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0118/22, dg fecha 24 de Marzo de 2022 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden | ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL

la que sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén a lo sefalado en los numerales anteriores y con base en las atribuciones
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a'través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 19 de Septiembre de
2022, acord6é de manera coleglada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacion bajo la
modalidad de Concurso por Invitacién Restringida por Excepcién a la Licitacién Publica. Asil
mismo, considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los maximos aprobados
para la celebracion del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del ,
presente contrato, como sigue:

(
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4. 1. Obra: Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 18 Ixtapaluca.
4. 2. Ubicada en: Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México.

4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Numero de Cédigo de Obra: 121409-011.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA”,
tomando en consideracién lo antes senalado y en razén de que asi fue procedente atento a lo
siguiente:

5. 1. Con fecha 13 de Septiémbre de 2022 se llevé a cabo el acto de apertura de
proposiciones y con base en el anaI|SIs comparativo y la evaluacion, se determiné la propuesta
solvente. ‘

5. 2. Con fecha 20 de Septiembre de 2022, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dio

lectura del resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese
adjudicada a la empresa JOAQUIN SALAZAR GARAY.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de  Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33 y12.34y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Codigo Administrativo del Estado de México. |

IMIFE-289-FAMR-12022
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planear, programar y ejecutar su |

equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,

administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccién,
reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura f|S|ca educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en

los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarlas para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX; XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periodico Oficial

“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcna Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las| mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccién, reparaciéon y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracién de su finiquito, peritajes y dictdmenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacién
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucidon de las obras de

:
/

infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboraciéon de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspensién, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

construccién, reparacioén, rehabilitacién, mantenimiento y

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente’
contrato.

IMIFE-289-FAMR-12022
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l. 4. Celebra este contrato con “‘LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Sehala como su domicilio IeQaI el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

i
Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida

para celebrar el presente contrato. }

Il. 2. Es una persona fisica de naciofnalidad mexicana con domicilio en Av. de las Partidas, No.
120, Col. Cerrillo Vista Hermosa, Toluca, Estado de México, C.P. 50200. con nimero de
credencial de elector 2419124715588 y R.F.C. SAGJ921012C74.

ll. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presenté contrato.

Il. 4. Tiene capacidad juridica, tecnlca financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total

de la obra objeto de este contrato, ‘dentro del plazo de ejecucion sehalado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de Io§ elementos necesarios y suficientes para ello.

II. 5. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,

normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que s
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las /

AN

partes se consideraran como parte integrante del presente contrato

Il. 6. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 7. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujétarse
a lo dispuesto en el numeral I1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en ti€mpo y
forma gon la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

IMIFE-289-FAMR-12022
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Il. 8. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen. |

Il. 9. Reconoce y acepta expresamjente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1°y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracién del presente contrato se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

II. 10. Sefiala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en  Av. de las Partidas, No. 120, Col. Cerrillo
Vista Hermosa, Toluca, Estado de México, C.P. 50200, en la inteligencia de que, de no dar aviso
por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado
de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sehalado surtiran plenos
efectos. |
\

“LA CONTRATISTA”, acepta plenafnente gue en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25

Fracciones Il y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE\
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catélogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacion de un
modulo sanitario en el edificio "A", impermeabilizacién de los edificios "B", "C", "D"y "£"y
obra exterior, en el Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 18 Ixtapaluca, ubjcado

enl uca, Municipio de Ixtapaluca, México. 7

IMIFE-289-FAMR-12022
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SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2. 1. El (La) Instituto Mexiquense‘ de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por c‘:oncepto de contraprestacién por la ejecucién total de la

obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $2,198,409.29 ( Dos
Millones Ciento Noventa y Ocho ‘MII Cuatroclentos Nueve Pesos 29/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENEBALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la c¢ntraprestacién sé6lo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las p}artes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del ler‘o Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y apllcables por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no

tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara Ginicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte mt‘egrante del presente contrato y los no contemplados en él,

seran sujetos de analisis y de prevra autorizacién por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestaCIon solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconc}ce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la tnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

HETITUTO MIERIGUENSE
MIFE-289-FAMR-12022
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3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ‘ejecutados Y, €n su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acTompaﬁar’a cada estimacién nimeros generadores, notas de

bitacora, croquis, control de calide‘xd, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion

requiera “EL INSTITUTO”. |

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obhga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
haturales a “EL INSTITUTO” las estlmaCIones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, de}biendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad senalada en el numéral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion é través de la institucién bancaria que éste determine, lo

anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervenciéon de la Tesoreria General del

Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectlia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cdédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a |

se hizo,el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

IMIFE-2898-FAMR-12022
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3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obllgada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo Ie sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. |

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de ochenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia cuatro de Octubre de 2022 vy finalizarlos en su totalidad el dia
veintidés de Diciembre de 2022, o anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de
Obra aprobado por las partes. }

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el /
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

{
5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

MIFE-289-FAMR-12022
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5. 4. El conjunto de programas de t.jecucmn que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucién de los trabajos. |

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de\varlacmn se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente mstrumentq, en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma séparada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento. ‘

5. 7. Cuando se efectluen concep’tos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan consnderar y administrar independientemente a los originaimente
pactados en este contrato, deblendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO
6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de Méxiq:o, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente

30% del monto de la contraprestamon sefalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de /
$659,522.79 ( Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Veintidos Pesos 79/100 M.N.). ,
6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicidon del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  10% del monto que en términos del parrafo |
anterior le serd otorgado para que, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la |
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de trasjado de
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

Y
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7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado

para la compra y produccion de: r‘nateriales de construccién, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga ‘expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefnalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA‘J’ a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera sa’usfaccupn del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconocje y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicaciéjn del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del‘ presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de MeXICO el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompanada de la documentacién
complementaria (factura, relacién de materlales programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48§y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucién afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion
CONT%ATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al por£entaje
de a po otorgado en razén del presente contrato Z
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8. 2. En los trabajos que se realiceq al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amon"tizacién, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuqstal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién pr¢supuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar

el porcentaje pactado por concept? de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obligaiexpresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en }la estimacion final.

|
8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescision administrativa de este contrato por

causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos seﬁalajdos en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrird los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
VI, Parrafo Segundo del Libro D?cimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. !

|
NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE ‘LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliéa a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacidén previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso gue
“LLA TRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquieran coyf las

EYAR
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personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de Ios}trabajos, un sefalamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al

presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucici’)n de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor

publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara. ‘

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catélogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitdcora; convenios
y deméas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente ‘al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LLA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesariaje
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

INETITUTO MERIGUENEE T
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10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se senalan en el Reglanﬁento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de Iosl trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de,
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefialado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7%.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo

siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atr}aso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcién de la
" parte de los trabajos que no se hay?n ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones| se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de

suministro o de utilizaciéon de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacioén,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos af
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajiiste.

(NETITUTE MEBNIGU!
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11. 2. Asimismo las partes acuerqan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo

del Codigo Administrativo del Esta}do de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabllldad de “EL INSTITUTOQO” realizarlo.

'DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez conclmdo el plazo de ejecuciéon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a este ultimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones

o de gastos aprobados, monto ejer]cldo y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminaciéon de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por eI‘ diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décim

Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México. \

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo \\
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo /-
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
‘utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” {evantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

IMIFE-289-FAMR-(2022
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\
13. 1. Las partes reconocen que pallra dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el resndente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaporar el finiquito correspondiente, anexando el acta de

recepcién fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo ,‘Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este

sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “ELf INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacién, “LA. CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de

pago.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensioén, conforme al articulo 16
fraccion XXIIl del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez ‘medianfte oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién
total o parcial, sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacioén de los trabajos, asi como las acciones gue debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensioén, la que |
debera reunir los requisitos senalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.
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14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspensién prorrogara la|fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las p;artes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensic’m‘de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de c?jecucién establecido en el contrato. En este supuesto solo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Dé;cimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de

México.

14. 8. Si durante Ia vigencia del c;ontrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
tem;poralidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafo o perjuicio

| . . T
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México yse

\
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15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo. |

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Ant|C|po, esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento. 3

16. 2. Fianza de Cumplimiento del ;Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y deberéa ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafada de la documentacién complementaria (factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del !
Caodigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

PRETITUTS 838
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17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la ébra detectara algun atraso con relacion al programa de
ejecucién por parte de “LA CONTRATISTA” ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo seialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:
17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% Mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no esten totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucién. j
17. 3. La aplicacién de esta pena se haréa en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El codmputo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, SIempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTR,‘ATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo senalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que\“EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion \

a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econdémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar. /

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del C¢digo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimientg a las

obligaciones derivadas del presente instrumento. 4
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En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos|del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su ca‘rgo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,

hasta en tanto “EL INSTITUTO” r<jacnba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”: i

1

\ .
A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha

. ! \
convenida, por causas |mputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente |a ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar 0 reponer
alguna parte de ellos, que hublere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con o estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores 0
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

PRTITUTS 8T
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H. No proporcione las facilidades y" datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y

trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la|materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones nFcesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente

concluida y el anticipo amortizaqio.

N. No acredite a “EL INSTITUTOQ” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LLA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo. - /

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pyiebas
aportagas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefydlara lo /
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procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra3, juntc}> con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescision c¢n el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”i.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el monHento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando seah susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212y 213 del Reglamento del Libro

Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo p}or amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
«EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrird los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Codigo
Civil del Estado de México y/o el|Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
México. 1

\
19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de due “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.
“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes

retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacipn del
a de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gageta del

,,,,,, SICUENSE DE LA INFE
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Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cad‘a una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece tnica y exclusivamente a
guien lo emplea y por ningdn moti\}/o la otra parte podra considerarse como patron sustituto o
solidario, siendo el caso de cada l:ma de las partes respondera en su respectivo caracter de

patréon de cualquier responsabilid?d que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente ¢ontrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resoI;ucién de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que $e suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi pomo todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracion

lo dispuesto, segln el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24.1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun dey \
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. ‘

SECRETARLS DE EDUCA
INSTITUTO MEXIQUENAE D8 LA INFRAESTR

IMIFE-289-FAMR-12022



| GOBIERNO DEL
| ESTADO DE MEXICO

"2022. Afio del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

LIC-MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON
//’COORD‘ADORDEOBRA '

POR “LA GONTE "

,;/» /’ 4
i s
JQ UIN S RAY

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-289-FAMR-12022 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTIUN DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS .
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