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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 29 | 05 | 2023
‘ DIA | MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-112-FAMR-12023 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE. 26 05 | 2023 g%%%g% 29 05 | 2023
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-098-12023 ADJUDICACION | s | mes | afo ORIGINAL DiA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO $1,076,452.94 + $ 172,232.47 = $1,248,685.41
DEL IMPORTE DEL ANTICIPG (30%) $322,935.88 + $ 51,669.74 = $ 374,605.62
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO ) No. 01 O-O4-INC1 3039 $ 374,605.62
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO ASEGURADORA ASEBTA, S_'A' DE C.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 010-04-INC13040 $ 124,868.54
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.

Segunda etapa de la construccién de barda perimetral y obra exterior, en el Centro de Bachillerato Tecnolégico

DATOS Capuihuac, ubicado en San Miguel Almaya, Municipio de Capulhuac;, México
DE LA LOCALIZACION - |San Miguel Almaya, Municipio de Capulhuac, México
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES, RECURSOS ‘
PROGRAMA REMANENTES 2023 CCT 15ECT0162U
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES |NOHMATIVIDAD ESTATAL
OBRA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (2015-2040) ]
PARTIDA NIVEL MEDIO SUPERIOR, RECURSOS REMANENTES  |copiGo DE OBRA [122307-01
(FEBRERO - DICIEMBRE 2022)
LCONVOCATORIA 1 PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA _|FUVASAK, S.A. DE C.V.
batos | |BRrRButures  |FUV130708V63
DOMICILIO FISCAL Hacienda San Diego de los padres No. 19 Frac. Sta Elena, San Mateo Atenco, Edo. Méx., C.P.
DEL 52105 :
DOMICILIO EN EL Hacienda San Diego de los Padres No. 19 Frac. Sta Elena, San Mateo Atenco, Edo. Méx., G.P.
CONTRATISTA DE MEXICO 52105 : ‘
TELEFONO: 7229382746 RS Nico: |Kristel.sara@gmail.com
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-FAM-0028/23 03 02 | 2023.
SECRETARIA '
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 05 | 06 20_23 FECHA DE TERMINACION 19 07 20_23
DIA_ | MES | ANO DIA | MES | ARO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA ' POR EL INSTITUT®) MEXfQUENSE
A EDUCATIVA

FUVASAK, S.A. DE C.V. DE LA INFRAESTRUCTURA Fi

7 e
~SERGIO FUENTES-VAZQUEZ MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
ADMINISTRADOR UNICO DIRECTOR GE

NOMBRE Y FIRMA
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IMIFE-112-FAMR-12023
- Bivd. IS Fabelafite No 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Tolucd. Esia
| T8l {01722)236 0590 ext 29012200 L
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CONTRATO: IMIFE-112-FAMR-[2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DEGIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FIiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARGIA ALARCON EN SU GARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA FUVASAK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POREL (LA) ARQ. SERGIO FUENTES VAZQUEZ, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA") DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacién de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-FAM-0028/23, de fecha 3 de Febrero de 2023 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL«
la que sancione la aplicacién de dichos recursos. ,

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento. 1

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segund
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Pablica.”

4. En razédn a lo sefialado en los numerales anteriores y con base en las atribuciongs
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en |a
DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 26 de Mayo de 2023
, acordd de manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacién bajo la modalidad
de Concurso por Invitacién Restringida por Excepcién a la Licitacion Publica. Asi-mismo,
considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los maximos aprobados para A
celebracién del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del

presente contrato, como sigue:
[ . //) ‘

o
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4, 1. Obra: Centro de Bachillerato Tecnolégico Capulhuac.

4. 2. Ubicada en: San Miguel Almaya, Municipio de Capulhuac, México.
4., 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Nimero de Cédigo de Obra: 122307-01.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA”,

tomando en consideracion lo antes sefialado y en razén de que asi fue procedente atento a lo
siguiente: »

5. 1. Con fecha 22 de Mayo de 2023 se llevé a cabo el acto de apertura de proposiciones y
con base en el analisis comparativo y la evaluacion, se determiné la propuesta solvente.

5. 2. Con fecha 26 de Mayo de 2023, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dio lectura del

resultado del dictamen que sirvié de base para el falio en el que se determind fuese adjudicada
a la empresa FUVASAK, S.A. DE C.V.

5. 8. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion de
presente contrato bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resultd
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México. :

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridic y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta/del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 201 0, por el que se reforma la denominacién del Titulo

‘Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Cdodigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planeag, programar y ejecutar su construcgion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y

) :

IMIFE-112-FAMR-12023 -
. Blvd Isidro Fabeta Nite. No, 900, Col. 3 caminos, CP.50020, Toluca, Estadode Mixico.
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equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o0 a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019. '

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisic

Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII del
Reglamento Interno dei Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, «
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o {jae 0s
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracién de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinary presupuestarfos
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacion, mantenimiento y rehabilita 3ion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, ‘en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cuallfde',‘beré

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato. o

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta llevé a cab,é en su
totali , la obra objeto del presente instrumento. ‘

Q.

e
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I. 5. Seflala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,

Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

[l. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestbs sefalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Hacienda San
Diego de los padres No. 19 Frac. Sta Elena, San Mateo Atenco, Edo. Méx., C.P. 52105,
constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo
con la Escritura Publica 52,534 de fecha 8 de Julio de 201 3, otorgada por el Notario Publico
No. 15 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, Lic. Victor Manuel Lechuga Gil, inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Lerma, Estado de México,
bajo el folio mercantil 2752 * 11, de fecha 23 de Agosto de 2013. ‘

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato. '

Il. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. SERGIO FUENTES VAZQUEZ, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura PUblica 52534 de fecha 8 de Julio de 20183,
otorgada por el Notario Publico No. 15 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, Lic.
Victor Manuel Lechuga Gil; facultades que estan vigentes sin re‘vocacién, limitacién o
suspension alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse
en términos del presente instrumento. ' .

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion totdl
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefalado mas adelante, q
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello. ‘

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntjal
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion. del
presente contrato estara sujeta a cumpilir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato. ?

e
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II. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevard a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucioén, sin que hubiera

surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento. ’

II. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligdndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen. '

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén

de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

ll. 11. SefAala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en  Hacienda San Diego de los Padres No.
19 Frac. Sta Elena, San Mateo Atenco, Edo. Méx., C.P. 52105, asi como nimero de telé no
7229382746 y correo electronico kristel.sara@gmail.com, en Ia inteligencia de que, de no dar
aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio Y que éste se encuentre dentro dy|

Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefalado surtiran
plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en Ibs
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio/de
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24/ 25
Fracciones lll y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.!

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJEGION A LAS SIGUIENTES: o

@@d
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitdcoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: - Segunda etapa de la
construccion de barda perimetral y obra exterior, en el Centro de Bachillerato Tecnolégico
Capulhuac, ubicado en San Miguel Almaya, Municipio de Capulhuac, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTAGION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $1,248,685.41 ( Un
Millén Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 41/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
senalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos. :

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamen
por lo que corresponda a trabajos Yy conceptos de obra totalmente terminados y sobre la bage
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en fél,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO".

3. 8. El pago de la contraprestacién solo sera procedente cuando “LA CON'ﬁRATlSTA” haya

ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones. ' ?

N800, Col. 3 camings, C.P. 5002
el (017323360500 ext 2201%2203
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presfentadas en las

estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato. 5

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la nica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales. 5

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los é:iescuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a

reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados Y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado. :

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacion nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la

demés informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion. :

i

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente d;e obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las

estimaciones correspondientes, debiendo “LLA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se harén en todos los casos mediante chequ
en las instalaciones de el (la)  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa
segun el programa de inversién a través de la institucién bancaria que éste determine, |
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesore:ria General dgl
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

!
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3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con o
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA". ' ~

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste altimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar

sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste. ' -

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias naturales, debiendo “LA
CONTRATISTA” iniciar los trabajos el dia  cinco de Junio de 2023 y finalizarlos en su totalidad
el dia diecinueve de Julio de 2023, lo anterior de conformidad y en estricto apego al
Programa de Obra aprobado por las partes. ‘ -

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razone
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten cgn
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco ppr
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones: sustanciales/al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la moﬁdiﬁcaciénca« las

garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias héabiles siguientes a la
firma de los convenios. - ?
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5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucidon de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrarj el

programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medird el avance en la
ejecucioén de los trabajos. ,

5. 6. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este contrato.

¢

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento. -
5. 7. Cuando se efectlien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plaz
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes. :

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segu‘ndo del Cédjgo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente

30% del monto de la contraprestacién sefialado en la clausula SEGUNDA del presénte
contrato. : ‘ L

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de ejl (la) Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$374,605.62 ( Trescientos Setenta y Cuat wgm.Mﬂ_u_Seiscientos Cinco Pesos 62/100 M.N.).

o i
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6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposiciéon del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo. ‘

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo

anterior le serd otorgado para que, segtin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la

construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
- Mmaquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos. ‘

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” serd aplicado
para la compra y producciéon de materiales de construccion, adquisicion de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacidn a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”. |

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce Yy acepta expresamente que en caso de ho cumplir con 1o\
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte blocumental que \
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescisién administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”. : i

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién 1, del Libro Décim
Segundo del Caodigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dia
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue’ a
lo sefalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacion
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que

ion afianzadora a la que acud/a,/emita-‘.l)a fianza referida en los términos aqui indicados.

\ £
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OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizaciéon del anticipo otorgado en térmihos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato. '

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra pulblica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal Y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacién final. ‘

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “L

CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Artl’culq 12.44 Fraccién

VII, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. ‘ :

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del preseénte
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes. ' ‘

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.
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9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo

no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificaciéon de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO?, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la Gnica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor

publico residente de obra y al supervisor: y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara. ; :

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener u
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales.
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obrd; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitdcora; convenigs
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajgs.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
. momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CON‘ITRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momefnto, por causas

justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos. ‘

. IMIFE-112-FAMR-12023

dro Fabslalite. No. 900, Col 3 caminos, € P. 50020, Tolia, Estado e
el (D1720) 2360590 et P01y ‘ o




! GOBIERNO DEL .
‘5 ESTADO DE MEXICO

=

TEULTADOS SUBRTER.

. n o
"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mu;eres en México"

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su resildente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por o menos una vez a Ia}semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con Ia
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales lefectos por “EL
INSTITUTO”. '

10. 5. Aunado a lo sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momeﬁto que al ser u
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal par
las partes y forma parte integrante del presente instrumento. 1

|
10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para |
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa d
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sehalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por

lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, eh términos de lo
siguiente: i

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas? parciales o d
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de |
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con su
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuest
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en|la fecha que s
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguiente

estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucioéon; d
suministro o de utilizacién de los insumos. j

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactadaf de terminacion,
los trabajos no se han concluido. ! C

10. 7. 3. Cuando haya incumpl'imiento de la fecha de terminacién de los trabajbs por parte de

“LA \'TRATISTA”, se aplicara una,.«p}e a-definitiva hasta por el monto de la garantia de
14 ’ : :

, .
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cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién éuperior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarSe por lo que respecta al ajusté de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demés relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “LA\
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucion que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste tltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
Yy por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. ; *

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacion de los mismos é:onforme»a las
condiciones establecidas en el presente contrato. | :
Para dar cumplimiento con los parrafos anteriores, se le otorga a “LA CONTRATISTA” un plaz
de 5 dias naturales posteriores al término del periodo de ejecucion, para que informe el termin
de los trabajos en tiempo y forma, asi mismo; “EL INSTITUTO” contara con un lapso de 10 dia
naturales, posteriores al término del periodo de ejecucion, para que en su caso el person
designado observe deficiencias (llamese en reparaciones generales), en la ejecucién de lo
trabajos contratados, motivo por el cual, debera solicitar al “CONTRATISTA” que realice la
correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en los programas dje ejecucion de
presente contrato, en ambos casos debera manifestarse por escrito, en bitacora. Esto
conforme al programa de obra, y dando cumplimiento a los Articulos 230 y 231 del Reglamento
de Libro Décimo Segundé del Cédigo Administrativo de Estado de México. '

i
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12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcién, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 dbl Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. i

|
12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan ejn términos de lo

dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo SegL;mdo del Codigo
Administrativo del Estado de México, y demés relativos y aplicables. i

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sid estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos ejspacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos

del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Ad‘:ministrativo del
Estado de México. |

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se h:};\ga, ya sea total
0 parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

. - . . . . , N -
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplnmlepto del presente

contrato..

}
DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. o

| . -
13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente}, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTOQ” p:or conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexa;ndo el acta d
recepcion fisica de los trabajos. :

1
|

|
13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de esfe
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el 1Reg|amento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes én
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento,! cumplir con o

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demés a los que haya lugar en este
sentido. ’ i

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por termihado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pago 5
: .. / J——

j
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del

Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalment

e, en todo o en

parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la

temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefi

hida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la C;)oordinacién de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16
fraccion XXIII del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infrae§tructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension

total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en

de la probable
lo relativo a su

personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento

del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo

Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente d‘el proveeddr de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad

de “EL INSTITUTO”. : }
!

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcion al
» - f s . g . e -
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucizlon convenido, \

sujetandose a lo siguiente: i

|
|

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el numero de dias que resulten de la

especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucioén convenido; su formalizacién/se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el page de

los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 1]
Reglamento. : |

94y 195 de s

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no

existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en e
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terr

que se debera
ninacion de los

mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo

sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enur
198 del.Reglamento del Libro Décimo.Segundo del Cédigo Administrativo
17 ¢ (
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México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio. | -

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

135. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” Ia garantia /de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica/de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articuios 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortiza;r en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién |
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminabién anticipada \
respectivo. :

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

e
{
“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a }continuacién e
precisan: .

|
{
{
| |
16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento. ;

. i .

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse ipor un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO?” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafiada de la documentacién complementaria (factura, relacién de
materigles, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo

»
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12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 8. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los frabajos “LA CONTRATISTA”

quedari obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta

fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las misma!s se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segllmdo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en-especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del

Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacioén al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facult:}:td de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sehalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente: i
17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no conclguir la obra en |
fecha sefalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA”.
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno

de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del Ivencimiento del
plazo de ejecucién. '

17. 3. La aplicacién de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra. '

17. 4. El cémputo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.
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17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO?” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién
a las obligaciones derivadas de este contrato. '

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podré ser rescindido en {términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incurlnplimiento a las

obligaciones derivadas del presente instrumento. |

|

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LLA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con la
obligaciones contractuales a su cargo. :

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescisién de este contrato| ante el Tribural
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la lnica

responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos vy los materiales
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

H

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”: ' -

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a elia;
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B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales), trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que

tengan facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia y supervisién de Jos materiales y
trabajos; ' '

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisi’io de tener una determinada
nacionalidad;

. 4
4
J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con ¢l
contrato;

H

|

| o
K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrum:ento, las leyes
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

|
} 4
L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
| .
|
|

presente contrato.

|
M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiguito de la obra

cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO?” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de aniicipo. o

AN
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19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de| algun convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la norma’fividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo|anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su’
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementosl necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacidn que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA'CONTRATISTA”, conciliar dentro|del finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”. ' ’ ‘

|
19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcién de los trabajoé realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso/de
fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realjzar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro

Décimo Segundo-del Cédigo Administrativo del Estado de México. }

19. 7. En la resolucién de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTI'I:'UTO” emita, se
determinaré el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cdédigo
Civil del Estado de México y/o el Cadigo de Procedimientos Administrativos del Estado de

Méxici IR
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19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda|determinar en'la
resolucién de rescisién del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUGCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacidn, sin incluir

IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. EI 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucioén.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.7 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2022, publicadas en el Peri6dico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 29 de Abril de 2022, '

~

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las|actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningtin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENGIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta |a
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacidn
anticipada o surta efectos la resolucién de rescision dei presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismol incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comiin acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segtin el caso, en los ordena lentostegales correspondientes.

[
\ Ay

SECRETH RIADEEDUG
5 N FRAESTRICTLUIR

IMIFE-112-FAMR-12023

CoNOURED




GOBIERNO DEL.
% ESTADO DE MEXICO

"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Muj

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL D
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD [
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