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Toluca de LeIEIO, México, a 15 de Julio de 2020.
Oficip N° 210CG15010000000/0894/2020
ASUNTO: e comunica Adjudicaciéon de Obra

RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafg Primero y Tercero, v 43 Primer
Parrafo de la Ley de QObras Publicas y Servicios Relacionados ron las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto lejinformo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, tégnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en San Andrés Tepetitlan, Municipio de Almoloya de
Alquisiras, México en atencién a ia invitacion efectuada por este|Instituto. Es por lo cual, que este
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Quinta Sesién Ordinaria del
Comité Interno de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 13 de
Julio de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-
284-FP-A2020, por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2018
Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucién de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 15 de Julio de 2020 a las|13:00 hrs., en el Departamento de
Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir €l contrato correspondiente, caso
contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

ATE

MAESTAC RRENO ROMAN
DIRECTOR G L
)

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Marlinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Pliblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Gontrol y Evaluacion A" de la Speretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Intemo de Controt def IMIFE.
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CARATULA DE CONTRATO
NUM. CONTRATO IMIFE-284-FP-A2020 [ 1iro - | OBRA PUBLICA
_CONDICION DE PAGO
_-PRDCEDIMIENTO- ADJUDICACION DIRECTA | FECHA DEL FALLO' - - -
- NOMERO: ADJIMIFE-213-A2020 DEADJUDICACION'| plA | MES | ARG
. REFERENCIA . FECHAINICIO | - DIA MES ANO-
PROCEDIMIENTO - PROCEDIMIENTO 15 07 2020
R _IMPORTE DEL CON[TRATO C S T
DEL _SUBTOTAL - AN | 7. S S | E TOTAL - -
CONTRATO $413,793.10 $66,206.90 _ $480,000.00
. - IMPORTE DEL ANT1:CLPO - L
. SUBTOTAL ' IVA© NI TOTAL
$124,137.93 $19,86207 _ $144,000.00
S U POLIZAS DE GARANTIA 5 . SRR
- TIFO - \ - AFIANZADORA': S - No.DEPOLIZA- ©. . MONTO %
ANTICIPO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2454360 $144,000.00
_CUMPLIMIENTO . SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2454362 $48,000.00
__ PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018 _
S QARTlnA - ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DE RECURSDS |FEDERALES NORMATIVIDAD |FEDERAL
DELA - CODIGO DEOBRA ~ {FP2018-309 . CCT. | 15EPRO039)
OBRA O : . ~|Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria®, ubicada en San Andrés Tepetitlan,
SERVICIOS p : ) ..~ |Municipic de Almoloya de Alquisiras, México
- .- OBETO: - ..
‘RAZONSOCIAL ~* ‘|RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI
- RFL .- |MAVR740126084
- DOMICILIO FISCAL | Calle Sin Nombre S/N, Localidad Valle Galeana, Arcdlia, Guerrero. C.P. 40522
"EL REPRESENTANTE LEGAL - f
CONTRATISTA" Y/O APODERADD RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI ‘
S o . i . TELEFONOQ (S):
FIOLADA).. - |767 1062261 Cel: 722 7984682
_ MOVIL
DELOS O SERENID- 26 05 2020
RECURSOS D : * e
quenopr—:onao_ _D.G.o349/2020 . OFICIO” TDIA " MES ARG -
PLAZO DE B alre 22 07 2020 || oo 19 10 2020
EJECUCION (DIASNATURALES | 90 | NGO ™pik_|_mEs | aRo || TERMINACION MES ARG
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
RODOLFO MARTINEZ VERASTEGU! DE LA IN "URA FISICA EDUCATIVA

®

RODOLFO MARTI

‘3;:2 VERASTEGUI

MAES

FRAESTRUC

l

“Este programa es piblico, ajeno a cualguier partide politico. Queda prohibida el uso para f

IMIFE-284-FP-A2020
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ines distintos a los establecides en el programa.”

Alos 15 dias del mes de Julio de 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-284-FP-A2020, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIGO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES$ EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. De “EL INSTITUTO™:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
.de diciembre de 2001; asi como el decreto numero 252 puiblicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulp 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreno Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, 1X, XXIV y XXXVl del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de|2020 respectivamente, siendo ia
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecugion de la obra consistente en:

Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Vjctoria®, ubicada en San Andrés
Tepetitlan, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México, con |codigo de obra No. FP2018-509,
asimismo, senala que la adjudicacion del presente, se llevé a ¢abo a través del procedimiento
de Adjudicacion Directa, de conformidad con el Articuio 27|Fraccion HI de la Ley de Obras
Pabligﬁg y Servicios Relacionados con las Mismas.

! ¥
2 g} 3 “Este pragrama es publica, ajeno a cualguier partlde politico. Gueda prohibido el uso|para flnes distintos a los blecldos en el programa.” .R ‘1 )
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I. 4. Que la adjudicacidn del presente contrato, se realizd
contratacién por excepcion a la Licitacién puablica en la mod
de conformidad con los Articulos: 27 Fraccion 1, 41 y 43
Servicios Relacionados con las Mismas, con fundamento en |
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se derive
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 800, Col. Tres Caminos, C
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI9§

Il. De “EL CONTRATISTA":

Il. 1. Es una persona fisica de nacionalidad mexicana con d
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mujer Mexiquense"

mediante el procedimiento de
alidad de  Adjudicacién Directa,
de la Ley de Obras Publicas y
lo dispuesto por los Articulos 134
y Articulo 24 de la Ley de Obras

n de este contrato, el ubicado en
pdigo Postal 50020, en la Ciudad

30218JL9.

micilio en Galle Sin Nombre S/N,

Localidad Valle Galeana, Arcelia, Guerrero. C.P. 40522, con himero de credencial de elector

0549121238833.

Il. 2. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia| del presente contrato y relne las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS

TRABAJOS"” objeto del presente contrato.

ll. 3. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51

de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
1l. 4. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse

Il. 5. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 6. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D d
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado d

se obliga a presentar documento expedido por el SAT en ¢

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdc a lo es
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de
de 2014.

Mismas.

en los términos de este contrato.

No: MAVR740126D84 y cuando

| Cédigo Fiscal de la Federacion
la solicitud de opinion al SAT, y

| que emita su opinion sobre el

tablecido en la Regla 2.1.28 de la
la Federacion el 30 de diciembre

lecidos en el prog .}‘
SECRETARIA DE EDUCACION
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Blvd. Isidro Fabela Kte. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluea, Estado de México
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Il. 7. Que conoce el contenido y los requisitos que estable
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los
del contrato.

Il. 8. Senala como domicilio para los efectos que se deriven
Calle Sin Nombre S/N, Localidad Valle Galeana, Arcelia, Guen
1062261 Cel: 722 7984682; por lo que, por ningdn motivo
domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” mat
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a ©
sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento ju
comunicacion, notificacidn, requerimiento o emplazamient
derive o requiera con motivo del presente instrumento le
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supls
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL {
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a
Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en San A
Almoloya de Alquisiras, México, a los que, para los efectos
“LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmentg
entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipul
del presente instrumento.

SEGUNDA.-LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA
realizados en el(la) Primaria "Guadalupe Victoria", ubicadg
Municipio de Almoloya de Alquisiras, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRA!
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJG
general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria®, ubid
Municipio de Almoloya de Alquisiras, México; de acuerdo
Adjudicacién de Obra.

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohlbido el uso
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mujer Mexiquense”

2ce la Ley de Obras Puablicas y
anexos que son parte integrante

de este conirato, el ubicado en:
rero. C.P. 40522 teléfonos: 767
sefalara para tales efectos, el
eria de este contrato, por [o que,
EL INSTITUTO”, en el domicilio
ridico, de lo contrario cualquier
b judicial o extrajudicial que se
gal, seran realizados en dicho
dispuesto por el Articuio 307 del
ztoria a la Ley de Obras Publicas

la forma, términos y condiciones

CONTRATISTA” la ejecucion de
ia: Rehabilitacién general, en la
ndrés Tepetitlan, Municipio de
de este contraio, se denominan
> y a entera satisfaccion con la
ados en la CLAUSULA TERCERA

\.-“LOS TRABAJOS” deberan ser
b (a) en San Andrés Tepetitlan,

3AJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
)S” relativos a la Rehabilitacion
rada en San Andrés Tepetitlan,
con ¢l contenido del Oficio de

para fines distintes a los fos en el progl
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Los anexos y documentds que integran su proposicién firmagos por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar |[a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
~ (Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 {Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil| Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes pargiales y totales contenidos en la
proposicién de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“L.OS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veintidés de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia diecinueve de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de|“LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas| que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y fipalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, Ia liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste ¢ finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documentqg en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO", se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmuebie(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el ¢ los
inmueble(s) gue motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamenie a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al ¢ los inmueple(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Resrdenma de Zona, y regisirarla
en la bitacora correspondiente.

El mcumpllmlento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los|oficios para el acceso al o los
mmueb!e(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual

“Este programa es ptiblico, alane a cualquier partide pelitics. Queda prohibido el usojpara fines distintos a los establecldns en el programa.™ '—n
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICS EDUCATIVA
. CODRDNACION DE DERA
SUBDIRECCION DE COMNCURSDS Y COMNTRATOS DEDEBRA
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plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRA

IMIFE

i
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“LOS TRABAJOS”, esto Unica y
\BAJOS”, lo que se formalizara

mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete
Pesos 93/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por|concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos Pesos 07/100 M.N.), determinandose un importe total de $144,000.00 ( Ciento Cuarentay

Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidade
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades d
e importes parciales y totales contenidos en la proposicién d

Obligandose éste 1ltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para elinicio de las obrasy 20% (v
de los materiales y equipos que se requieran para realizar “L

Cuando el plazo de ejecucion de ios trabajos abarque m
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefnalado en el patrz
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que ¢
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizars
El importe de! anticipo otorgado se amortizara en el mismo eje
Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejerc
CONTRATISTA", el saldo pendiente por amortizar se descon
anticipo en el siguiente ejercicio.
En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “L(
presenten en el siguiente ejercicio, no serdn afectadas pdg

anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgac
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

“Este programa es pitblico, sfeno a cualquier partido politico, QGueda prohibfdo el usg

de trabajo, precios unitarios
medicion, cantidades de trabajo
“EL. CONTRATISTA”.

inte por ciento) en la adquisicién
S TRABAJOS”.

s de un ejercicio presupuestal,
ifo que antecede, sobre el monto
consecutivo, de conformidad a o
de Obras Pablicas y Servicios
e conforme a lo siguiente:

rcicio en que se otorgue.

icio por causas imputables a “EL

tara del importe a otorgar como

DS TRABAJOS” atrasados que se
r concepto de amortizacion de
o en los ejercicios subsecuentes

para fines distintos a los establecidos en el programa.” \
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En caso de que el anticipo no se amortice en el gjercicio 212 que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese gjercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este dltimo ejercicio.

Ei porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el imporie total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del|siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Piablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisiéon de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacion de los anticipos,|conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, I, VI, VIl y IX, 115
Fracciones |, Xll, XV, y XVl y 116 Fraccién I, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cyando éste ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTOQ?” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados medjante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptios, conteniendo descripcién, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas gque seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTOQO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre ohra ejecutada, y hasta liegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo cor_gespondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
1 sera pﬁ'gada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcidn.

7 “Este pragrama es plblice, ajeno a eualquier partide pelitico. Queda prohibide el usp para fines distintos a les blecldos en el programa.” CT] B
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Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acampaiarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimgciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que dgsigne, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL. CONTRATISTA”, asi como su
documentacidén soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguienties a la fecha de presentacion de dicha documenfacion.

El pago de estimaciones. por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electronica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los dates proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el anico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México|

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de frabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias nhaturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesio de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo dg esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de dorie, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que eI atraso en Su pago por falta de aiguno de éstos p por su presentacion incorrecta,

“Este programa es ptblico, aleno a cualquler partide polltico, Queda prohlibldo el usg para fines disti a los establecidos en el programa.” JD—:_L .
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El pago de la o las estimaciones no se considerara comp la aceptacion plena de “LOS
TRABAJQS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimacior
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pag
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresd
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
“I.LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se cal
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde q
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disp

es y de ajustes de costos, “EL
ar gastos financieros conforme a
bs de la Federacion, en los casos
empezaran a generarse cuando
cularan sobre las cantidades no
ie sean determinadas y hasta la
osicion de “EL CONTRATISTA”.

TA” por cualquier causa, e
se percate de ese hecho, “EL

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATIS
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO”
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacién siguiente|o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resuiten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se|realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccién H y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefalado en la Fracciéon Il del Articulo 50 ¢
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el aju
antecedente la fecha del acto de presentacién y aperturd

“Este programa es publlico, ajeno a cualquler partido politice. Queda prohibldo e us:

)

e la Ley, y para los efectos del
resuliantes debera afectarse en
ste de costos se tomara como
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Los ajustes de costos directos se originaran cuando a parlir del acto de la presentacién y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de ordep econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccioh de los costos direcios de “LOS
TRABAJQOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejegucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 80 (sesenta) dias naturales siguientgs a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentag¢ién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacidn que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos [seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualiza¢ion de costos de obras publicas
que determine el INEGE. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados|por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo'estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a {a baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el ¢ficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias g identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL. CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
aue le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimienio o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera inciuir en el pago de
las estimaciones, considerando el uitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

“Este pragrama es publico, ajeno a cualguler partido politice, Queda prohibide el usq para fines distintos a los establecidos en el programa.” - .
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorids a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes confemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por finarjciamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTQ”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto de| contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejeducién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejgecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “L AS PARTES” aceptan ¢l uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra puablica (BEOP), su elaboracion, contre| y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la
Secretaria de [a Funcidon Puablica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la|Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se harad de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,

datos generales de “ILAS PARTES” involucradas, nombre
domlc%os y teléfonos, datos particulares del contrato y plcances descriptivos de “LOS
JOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los

“Este programa es publico, ajenc a cualquier partido pelitico. Queda prohiblde el uso para fines distintos ales blacidos en el programa,” 3

firma del personal autorizado,
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documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.
Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, af procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacidén de ajuste de costos.
4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo criginal y cantidades adicionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorios.
6. La terminacion anticipada o la rescisién administrativa del centrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccion,|del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos,
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el prdgrama de ejecucion convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera regjstrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquier partide politico. Gueda prehibidoe el usp para fines distintos a los hecldos en el programa,”
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3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.
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5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.
7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefalados en los numerales anter.
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar ¢
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRAB

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTR]
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira conj
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibi
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, ain las de caracter
faculiades suficientes para la toma de decisiones en todg
contrato, cbligandose a aplicar la informacion establecidg
anexos.

El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” ¢
proyectos, normas de calidad y especificaciones de const
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los
especificaciones generales y particulares de construccidon
convenios y demas documentos inherentes, que se generej
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO?”, se reserva el derecho de solicitar la sust
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligad
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podr;
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

“Este programa es piibllco, ajeno a cualquier parildo politice. Queda prohibido el usg
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debera conocer con amplitud los
r'uccion, catalogo de conceptos,
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” ¢cq
sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJO:;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la |
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi ¢
ordenamientos de las autoridades competenies en matej
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publ
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida L.ey qU
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nvienen que “EL CONTRATISTA”

atlM

P

ley de Obras Publicas y Servicios
omo todos los reglamentos y
ria de asentamientos humanos,
ca, proteccién ecoldgica y medio
e en el ambito federal, estatal o

municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seijale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que

resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente co

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilid
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a re
modificaciéon alguna al plazo de ejecucién contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cual

S TRABAJOS” resulten acordes
trato;

ediar orden por escritc de parte

en que incurra por la ejecucion
clamar pago alguno por ello, ni

fuier otra responsabilidad en que

incurra, de los danos y perjuicios que por incbservancia o nedligencia de su parte se llegaren a

causar a “EL INSTITUTOQ” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJ
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios ¢
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con ¢
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso a
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediatq

0S” objeto del presente contrato,

bmprendidos en las zonas donde
| personal y elementos de que
Residente, de la existencia de

epidémico en la zona de “LOS
» a combatirlo con los medios de

que disponga. También enterara al Residente cuando se afect
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS T

8. Que los materiales, maguinaria y equipos de instalacion p
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuent
QuintaiDisposicién General del Acuerdo por el que se estable
del Reg

gisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de

“Esta programa es pliblica, ajenc a cualquier partldo politico. Queda prohibido el usg

en las condiciones ambientales y
RABAJOS”; ‘
rmanente, cumplan con el grado
por ciento), en términos de la
en las Reglas para la Aplicacion
Contratacién de Obras Publicas

lecidos e el pragramma.” i

para fines disti alos
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que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracipn Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a|favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacidn y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los magnuales de operacion, ios cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espanol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 anos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion dei equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, éptico o cualguier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y repgrtes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratisias no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual deberd incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL. CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine cgn motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INN-\*:h TITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el usg para fines distintos & los establecidos en el programa.”
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B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le reteng
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir gl Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derpchos por el servicio vigilancia,
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Piblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

a el equivalente al cinco al millar,

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS -
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, térmings y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de esie contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion It y 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Degendencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a Ia citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que ia otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algiin convenio

p para fines distintos a los establecidos en el pregrama.™ =7 ,
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F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajog materia de este confrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las gstipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL. CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza regpectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisiéon administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO?”, que asi lo indique.

“El. CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificaciéon por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO?”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Vialor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL. CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguienies a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispope el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del antj

CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticiy

2. De Cumplimiento.- Mediante podliza de fianza a favor de
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derij

“Este programa es piblico, ajeno a cualquler partido politica. Queda prohibide el us

=

i

TEL INSTITUTO”,

cipo se liberara cuando “EL
»o otorgado.

para garantizar
vadas del presente contrato, por

para fines distintos a fos establecidos en el programa.” "TL
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importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Ingtitucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Sequros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza ¢on los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionaré el contrato y por lo fanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defecios, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones|contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Poliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al|10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recyrsos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los|rendimienios obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTQ” escrito lo procedente a la institucion [fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su|tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su canc¢elacion estara a lo previsto en la
poéliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos g cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
ia garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada [y notificarlo por escrito a “EL

CONTI@RATIST ” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
;\ylazo maximo de treinta dias naturales; transcurridg este término sin que se hayan

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohlbido el use para fines distintos a los establecldos en el programa.” “'v
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realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la gara
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo ¢

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juig
efectiva ia garantia a que se refiere el presente inciso.

Las podlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta (
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas d
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario
hrs. )

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA
contractuales por causas imputables a él, y como consecu
graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacion fal;
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, s
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publi
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PA

IMIFE [ AVEX
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mujer Mexiquense"

antia. Si la reparacion requiere de
continuar vigente la garantia.

EL. CONTRATISTA” el pago de las
io corresponda, una vez hecha

Clausula, deberan ser entregadas
2l Departamentoc de Concursos,
comprendido de 9:00 a las 18:00

* incumpla con sus obligaciones
encia, cause dafios y perjuicios
53, actle con dolo o mala fe en la
e hara acreedor a las sanciones
pas y Servicios Relacionados con

RTES” acuerdan que durante la

vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley

por atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas i
gue seran determinadas en funcidén de! importe de “LOS
ejecutado oportunamente, en los términos y condicioneg

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA" retencion

mputables a “EL CONTRATISTA”
TRABAJOS” que no se hayan
siguientes:

s econGmicas por atraso en la

ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de afraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante !a vigencia del programa de ejecucidon convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periode de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacién de las retenciones sera el resultado de|multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado comeo retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimg
aplica%o comeo retencién, sélo si regulariza los tiempos de ;
ejecugion convenido vigente.

“Este programa es publice, ajeno a cualquler partido politico. Gueda prohibldo el us

iciones el importe que se le haya
atraso conforme al programa de

> para fines distintos a los establecidos on ¢l programa.”
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De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA”
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de

TRABAJOS” pactada y trabajos
estas seguirén en poder de “EL
penas convencionales que se

cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de

las retenciones econdémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determ

inadas las penas convencionales,

de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada

contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concl
considerando la fecha de corte para el pago de estima
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias i
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, co
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determ
convencionales contra el importe de las retenciones ecor

descuento en la estimacion que se genere por “LOS TR

uya la cbra objeto del contrato,
ciones pactada en el presente

de “LOS TRABAJOS” ejecutados
anscurridos de la obra ejecutada
nsiderando la fecha de corie para

inada por concepto de penas
émicas que se hayan realizado

AJOS” ejecutados con atraso,

durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo azr aplicar, éste se aplicara como
B

durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS T
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los
impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas ¢ las penas cony
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” med
monto determinade como retencién econémica o pena ¢
estimacion que corresponda a la fecha en que se deter

Las penas convencionales establecidas en esta Clausu
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

“Este programa es publlce, ajens a cualquier partido politico. Queda prehibido el ug

g
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BAJOS”, considerando la fecha
ajustes de costos, sin incluir el

rencionales por “EL INSTITUTO”,
iante nota de bitacora u oficio. El
convencional, se aplicaré en la
mine el atraso.

la, en ningln caso podréan ser
cumplimiento.

cual se presente un caso foriuito
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Lo descrito en esta Clausuia sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la teyminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas gue dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdirecciéon de
Supervisioén de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” dle la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciaga de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamehto de la L.ey de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dichp suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar e} plazo de ejecucién convenldo,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion|convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL. CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145y
146 de su Reglamento.

GCuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo susgcribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y

s Scion de Ios mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establemdo en el contrato En

IMIFE-284-FP-A2020
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este supuesto solo sera procedente el pago de los gastos ng
enunciados en las Fracciones |, [l y Ilf del Articulo 149 del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspens
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podr
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONA|
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante Iz
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de eje(
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, ¢
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo cong
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por

IMIFE

EDOAMEX
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» recuperables por los conceptos
Reglamento de la Ley de Obras

ones de trabajos cuyos periodos
an acordar que los periodos sean
convenio.

LES Y/O NO PREVISTOS EN EL
1 ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
rutar cantidades adicionales o
ste lo notificara por escrito a “EL
ucente. “EL CONTRATISTA” sélo
escrito o en la Bitacora, por parte

de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emer
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion
sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizad
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no pre
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financia
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATIST

encia en las que no sea posible

e “LOS TRABAJOS” o conceptos
s y registrados en la Bitacora por

istos en el catalogo, se deberan
iento, el cargo por utilidad y los

” por cantidades o conceptos de

trabajo adicionales a los previstos originalmente, o concepigs no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTQ” autorizarlos pfeviamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catilogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispore el Articulo 107, del Reglamento
de la L.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
-cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente gontrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacion se
indica:

e

ler partido politico. Queda prohlbido el usp para fines distintos a los establecidos en el programa.”

SECRETARIA DE EDULACION

METITUTS MEXN|CUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA, FizIos EDUCATIVA
) COOSDIRACIDN DEOSRA

SUEDIRECCION DE CONCUREDS Y CONTRATOE DEDERA

“Este prog asp ,ajeno a
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1. Por modificaciones a los términos y condiciones de es}
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier n
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un av
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifiqu
especificaciones representa la obtenciéon de mejores

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reducci
-veinticinco por ciento del importe original establecido ¢
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente ju
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de *
Secretaria de la Funcidn Puablica, la autorizacién para revisar
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajust
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de |
de la Secretaria de la Funcion Publica, en los casos siguients

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el presente ¢

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalment
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originaimente pag
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

EDOAREX

DECISIONES FIRMES, REBULTADOS FUERTES.
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e contrato, que no representen
nomento se podran modificar las
ance tecnoldgico, de ingenieria,
e que la variacidén de dichas
condiciones para el Estado.

Bn por una diferencia superior al
n este contrato o del plazo de
stificados, “EL INSTITUTO” a
.OS TRABAJOS”, solicitara a la
los indirectos y el financiamiento
arlos a las nuevas condiciones en
manera justificada la autorizacion
H

por ciento, sin que se incremente
pntrato.

= pactados en este contrato se

tados en el presente instrumento

3. En los casos no previstos en el numeral anierior de v
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacion de le
debiendo el Area Responsable de la Ejecuciéon de “L.(
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y e
ajuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizarg
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establec
de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con la

Las modificaciones se deberan sustentar por el Resident
técnico que funde y motive las causas que los originen.

parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PART

23

y
£
5,

“Este programa es pihlico, ajeno a cualquier pariido politico. Gueda prohibldo el use

riacién del monto y plazo en el
Secretaria de la Funcién Publica,
DS TRABAJOS” junto con “EL
financiamiento y, en su caso, al

siempre y cuando se encuentre
e el Articulo 102, del Reglamento
Mismas.

de Obra, a través de dictamen

S” que los suscriben.

para flnes distintas a los establecldos en el programa,” ll

SECRETARIA DE EDUCACION
IMSTITUTO MEXJQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CODRDINAC:OM DE OERA
SUEBDIRELCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE DBRA
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Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, aun cuando para fines de s\
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales,

i formalizacidon puedan integrarse

éstas se pagaran a los precios

unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de

conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan

ser conciliados y autorizados

previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA

NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en mg
administraran de manera independiente a los originalmente [
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto dg
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este insty
el 0 los convenios pueden incluirse por “EL CONTRAT
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “E
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimi
estipulado en el punto niimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QU
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivq

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan detg
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentrg
naturales contados a partir de la citada determinacién, mi

nto o plazo, se consideraran y
pactados en el presente contrato,
» tener un control y seguimiento
umento juridico y los emitidos en
STA” en la misma estimacion
documentacién que los soporte

L CONTRATISTA” a realizar la
enio de acuerdo al porcentaje
JINTA de este contrato, o que se
D.

rminadas las modificaciones al
de los 45 (cuarenta y cinco} dias
mos que deberan contener los

requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relaciéon de la o las estimaciones [0 de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.
“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LJOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para elio “EL. CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
RABAJOS”.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a les establecidos en el programa.” (T{
SECRETARIA DE EDHCACION
INBTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURS FISICA EDUCATIVA
) CDOSDINACIDN DEOBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOSY CONTRATDS DE DERA
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En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato,

dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidag

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a ir
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABA
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, me
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relaciong

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregadd
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera sol
reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el

conducto del Residente, tomando en consideracion las caract
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CO
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la repara

IMIFE | ; E AMJ%EX
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“LAS PARTES” se sujetan a lo
¢ Servicios Relacionados con las
con lo siguiente:

avés del Residente, dentro de un
dia siguiente en que reciban la
JOS” conforme a las condiciones
de “LOS TRABAJOS” y estos se
rdiante el levantamiento del acta

que establece el Articulo 166 dei
idos con las Mismas.

s, “EL INSTITUTO” encuenira
icitar a “EL CONTRATISTA” su
contrato, “EL INSTITUTO”, por
pristicas, complejidad y magnitud
NTRATISTA” una prérroga por el
idn de las deficiencias; en ese

periodo no se aplicaran penas convencionales. Trangcurrido el plazo sin que “EL

“EL |
lug

CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”,
efectivas las garantias de este contrato a que haya
INSTITUTO” opte por la rescision.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo p
la ejecucidn iotal del concepto o conceptos de trabajo pendi
se procedera a la recepcién y se considerara que la obr
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamen
XXl del Articulo 31 de la Ley, sb6lo podran subcontratar
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PA
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter labo
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para ia |

e %'l presente instrumento juridico, toda vez que dicho g

“Este programa es ptiblico, aleno a cualquier partido politico. Queda prehibide el usq

[1gd

NSTITUTO” procederd a hacer
jar, sin  perjuicio de que “EL

recedente no podran consistir en
ente de realizar; en este caso, no
a no fue concluida en el plazo

to a lo establecido en la Fraccion
las siguientes partes de “LOS

RTES” convienen en que “EL
ral para con “EL CONTRATISTA”
ealizacion de "LOS TRABAJOS”
ersonal depende exclusivamente

para flnes distintos a los lecldos en el programa.™
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de “EL CONTRATISTA”,

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” ¢
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime ¢
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” dg
laboral o de seguridad social que sea presentada por par
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE
obliga a no transferir por ningtin titulo, en forma total o p
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones |
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el ¢
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimien
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir d

IMIIFE
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bmo patrén, ni aun substituto o
e cualquier responsabilidad de
pspecie, que en su caso pudiera

cualquier reclamacion de indole
e de sus trabajadores, ante las

COBRO.- “EL. CONTRATISTA” se
arcial, a favor de cualquier oira
deriven del presente contrato; a
por “LOS TRABAJOS” ejecutados
nsentimiento a “EL INSTITUTO”,
0, la que resolvera lo procedente
la presentacidn del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir|juna cesion o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso,|su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentandq invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS"” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro splicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Pudblicas y Servicjos Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INST|TUTO” podra dar por terminado
antncnpadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de gue medie
2ién judicial alguna, cuando concurran razones de |interés general; existan causas

“Este pragrama es publico, aleno a cualquler partide politice. Queda prohiblido el ush para fines distintos a los eslablecldos en el programa.” “h .
SECRETARIA DE EDUCACION
METITUTD MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSiCA EDUCATIVA
. COORTINACION DEDERA
SUBDIRECCION DE CONCURESOQS Y CONTRATOS DE DBRA
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justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria yn dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al conirato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente conirato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del conirato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacidén y documentacion generada, asf como del o los groducto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del|Reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”

procedan, siempre que éstos sean razonables, estén deg
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA.~ FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a
través de su Representante Legal o su Superintendente d
recepcién de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha

bidamente comprobados y se

notificar a “EL CONTRATISTA" a
e construccion, en la fecha de
lugar y hora en que se llevara a

cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acio foFmaI de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y g! saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor|“EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando et Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “1.OS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquitp, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acudaipara su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el

en el prog r_i?_ R
SECRETARIA DE EDUCACION
INFTITUTS MEXIGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiS 118 EDUCATIVA
COORDINACISH DE DERA
SHEDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE DERA

PR

“Este programa es ptblica, ajene a cualquler partido polltico. GQueda prohibido el usg para fines distintos a los

IMIFE-284-FP-A2020

Bivd. Isidro Fahela Nie. No. 900, Col. 3 caminas, C.P. 50020, Toluca, Estado de léxico
Tel:{01723)236 0590, ext 2201y 2202




GOBIERNO DEL |
ke ESTADO DEMEXICO

*2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emhlema de |3

finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATIS
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 {quince} dias nj
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no reali
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas parte
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL. CONTR
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resuliara saldo a favor de “EL INSTITUTO”,
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su rei
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relac
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” pg
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea g

1
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TA” dentro del plazo de 10 (diez)

aturales para alegar lo que a su
za alguna gestiéon, se dara por

s, “EL INSTITUTO” procedera a
ATISTA” dentro de los 20 (veinte)

dicho saldo “EL CONTRATISTA”
cubrir por concepto de trabajos
ntegro conforme a lo previsto por
onados con las Mismas; en el
vdra hacer efectivas las garantias

pendientes entre “LAS PARTES”,
| acta administrativa que dé por

extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTH
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamen
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION AD
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo est

ES”, la cual debera contener los
to de la Ley de Obras Publicas y

MINISTRATIVA.- “LAS PARTES”

ablecido por el Articulo 157 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar

a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurr
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no ini
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguiente
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios R
Reglamenio;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se ni
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuos

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dis
anexos, que lo integran o sin motivo justificado no acata las &
en sueaso, por el supervisor.
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ecesidad de declaracion judicial
en cualquiera de las siguientes

ia “LOS TRABAJOS"” objeto del
a la fecha convenida sin causa
lacionados con las Mismas y su

gue a reparar, o reponer alguna
por “EL INSTITUTO”.

puesto en este contrato y en los

denes dadas por el Residente o,

para fines disti alos lecidos en el programa.™

ica, Estado de México
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4. No de cumpfimiento a los programas referidos en la CLAUS|JLA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores p equipc de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso meycantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente conirato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Ggbhierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccipn, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL. CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el cagso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimientc de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sgan aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuyientre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” e notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialandq los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el cgnirato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes. '

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politice. Queda prohibldo el usp para fines distintos a los establecldos en el programa.™ (R A
SECRETARLIA DE EDRIFCACION
MNSTITUTO MECQUENSE DE LA INFRAESTRUCTL R FISICA EDUCATIVA
CDOS DI ACICN GE DBRA
SUSHRECCION DE CONCURSOS ¥ CONTHATOS DE OBRA
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2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral antg
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecl

8. La determinacion de dar o no por rescindido el contratd
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a *
15 {quince) dias habiles siguientes a o sefialado en el numerd
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rior, “EL INSTITUTO” resolvera
no valer “EL CONTRATISTA”.

b por parte de “EL INSTITUTO”,
EL CONTRATISTA” dentro de los
I 1 {uno) de esta clausula.

l.a determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser

revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determ
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la re
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que pr
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la co

la resolucidon de rescisidén, a fin de proceder a hacer efectivas

ine no rescindir este contrato, se
olucidn correspondiente a “EL

“EL INSTITUTO” se abstendra,
e “LOS TRABAJOS” ejecutados
ceda, lo que debera efectuarse
unicacion de la determinacion de
as garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aln no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publigas y Servicios Relacionados con

las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los mat
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATIST
integracion la recepcién de “LOS TRABAJOS” que haya realiz
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que s
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serg
penas convencionales y demas cargos que deban considerar:

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas cony
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las ca
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisiéon “EL

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politice. Queda prohlbido el us:

riales y equipos que, en su caso
¥, asi como considerar en su
ado “EL CONTRATISTA” hasta la
e hubieran instalado en la obra o
sean susceptibles de utilizacién
a lo establecido en el Articulo 62
Mismas y 161 de su Reglamento.

independiente de las garantias,
se en la rescision administrativa.

encionales o el sobrecosto que
usas de la aplicacion de uno o de

INSTITUTO” procedera a tomar

inmedji%ta posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las

para fines distintos a los establecldos &n el programa,” lL
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instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspend
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circy
encuentre la obra, la que se levantarda ante la presencia
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la L
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se
misma, hasta en tanto se emita la resolucioén de rescision

“ELL. CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUT(
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de 1
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRA

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar ¢
derivados de la rescisiéon con el fin de preservar los inte

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” ¢
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er “LOS TRABAJOS”, levantando
nstanciada del estado en que se
de fedatario publico y debera
ley de Obras Publicas y Servicios

suspende toda anotacion en la
que proceda.

}” en un plazo de 10 (diez) dias
escision, toda la documentacién
BAJOS”.

lentro del finiquito, los saldos
reses de “LAS PARTES”.

n anterioridad al inicio de “LOS

TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempenara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran gl “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTOQ”,

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obrd, con las funciones que para tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS".- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan regjstrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucidn y las acciones a implementar, de igual forma se asgntaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES" convienen gue en caso de existir alguna disgcrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexog prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

para fines distintos a los establecidos en el programa.” <—Q ‘?A
SECRETARIA DE EDUGACION
TITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSiCa EDUCATIVA
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TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cadigo (ivil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Prpcedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquiello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando [a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del ¢ontenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresjon de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO” )
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA

DMAN

POR “LA CONTRATISTA”

Roooirﬁmnﬁ EU;I?RASTEGUI
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