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do, México, a 23 de Julio de 2020.

Oficip N° 210C15010000000/1181/2020

ASUNTO: §

GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.

ING. GERARDO JOSE CAMARA FRANCO
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafq
Parrafo de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le
haber sido revisada, conciliada y autcrizada la propuesta legal, tég
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Reh

b Primero y Tercero, y 43 Primer
con las Mismas, asi como en los
informo a Usted, que después de
nica y econdmica, presentada por

e comunica Adjudicacion de Obra

bilitacién general, en la Escuela

Primaria "Profr. Isidro Gonzalez", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México en atencién a
la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que [este Instituto Mexiquense de la

Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Primera Sesion

raordinaria del Comité Interno de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 21 de Julio de 2020,
dictamind adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-406-FP-A2020,
por un monto de $576,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos

correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples H
con un periodo de ejecucién de 90 dias naturales. Razén por la
presentarse el dia 23 de Julio de 2020 a las 17:00 hrs., en el
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato coj
procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

AT

v)dvE,N’T‘E'

otenciado 2017 Escuelas Al Cien,

cual, se le comunica que debera
Departamento de Concursos y
respondiente, caso contrario, se

!

c.c.p.~ Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.

MAEéTHU’GTsDtme%gBENo ROMAN
Q DIRECTOR GENERAL

Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Piiblica.

M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la S¢

Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del IMIFE.
GCR/obg*

cretaria de la Contraloria del Estado de México.

SECRETARIA DE EDUCACION

TITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTUR A Fig ICA EDUCATIVA
COORDINACION DEDERA

. Blvd. [sidro Fabela Nte. No. 900, Cal. 3 caminos, C.P. 50020, Tafu:

Tel:{01722)236 0590, ext.- 2201y 2202

SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE DERA

-a, Estado de México
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CARATULA DE CONTRATO
© NOM. CONTRATO. " IMIFE-406-FP-A2020 OBRA PUBLICA
CONDICION D; PAGO:.
‘ f:PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA
S NUMERO ADIJIMIFE-335-A2020
- REFERENCIA. - -"5
PROCEDIMIENTO
DEL N S'UBTOT'A'L' s
CONTRATQ $496,551.72
CSUBTOTAL & 0 o
$148,965.52
CUITIPQE L
ANTICIPO MAPFRE FIANZAS, S.A. 0032000005365 $172 800.00
“CUMPLIMIENTO MAPFRE FIANZAS, S.A. 0032000005366 $57,600.00
" PROGRAMA'" " “|FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017
. PARTIDA- - ~*:|ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DERECURS0S - FEDERALES  NORMATIVIDAD' | FEDERAL
DELA © . ¢ODIGODEGBRA * [FP2017-1117 {4 CET w4 15EPR4384U
OBRA O vl o | Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Proff. Isidro Gonzalez", ubicada en Jaltence, Municipio de
SERVICIOS ST " |Jaltenco, México .
. OBIETO -
RAZON SOCIAL . -|GRUPO CONSTRUCTOR TANA, 5.A. DE C.V.
CREL 7 o |GCT051103V42
' i Do,;,ic'l:,_'[d FlSé:‘RL’ '_‘t.: Eeprrch f&iﬁs Campanas No. 3 Torre A, Oficina 113, Qol. San Andres Atenco, Tlalnepantla de Baz, México;
CONTRATISTA" "F""‘},";ESENT“"TE LEGAL: ING. GERARDO JOSE CAMARA FRANCO
L -:'5. e ST ELEFONO T (S)
- FIO u_.'ADA)} e (555)361—8954
SMOVIL L
CONVENIO
DELOS 7 _
RECURSOS NUMERO DE oncuo= 7| D.G.0349/2020
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DIEL CONTRATO
ACEPTACION DE “EL RATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
GRUPO CONST! TG K, S.A.DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

"Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fi

IMIFE-406-FP-A2020

INS

| &
i\

hes distintas a los establecidos en el programa.”

A los 23 dfas del mes de Julio de 2020
SECRETARIA DEEDUCACION
NTUTO MEXIQUENSE DE LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDIKACION DE OSRA
SUBDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTAATOS DE OBRA

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Cal. 3 caminos, C.P. 50020, Tolura, Estado de México

Tel {01722}236 0590, ext. 2201y 2202
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E PAGO SOBRE LA BASE DE
106-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
O; A TRAVES DE LA ENTIDAD

DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMI_I_\IARA “EL INSTITUTO”, §
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CAR,
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCT(

REPRESENTADO EN ESTE ACTO
ACTER DE DIRECTOR GENERAL
DR TANA, S.A. DE C.V,, A QUIEN

EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, RE

PRESENTADA POR EL (LA) ING.

DE ADMINISTRACION, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

GERARDO JOSE CAMARA FRANCO, EN SU CARACTER DE ﬁEEPRESIDENTE DEL CONSEJO

DECLARACIONES

I.De “EL INSTITUTO™:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter pstatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periodico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobiernco" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediapte nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreiio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativg del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVl del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIQONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de [2020 respectivamente{ siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad{FEDERAL
la que sancione la aplicacién de los recursos, para la ejecuc¢ion de la obra consistgnte‘en:
Rehabilitacion general, en Ia Escuela Primaria "Profr. Isidro Gonzalez", ubicada epiJattenco,
’ Municigio de Jaltenco, México, con codigo de obra No. FP2017-1117, asimismo, géhgla que la
A\ adjuicic'm del presente, se llevé a cabo a través del procedimiento de Adjudicacjdn Directa,

gn el

“Este programa es publico, ajenoc a cualguier partldo politico. Gueda prohibido el usejpara flnes distintos a los

JECRETARIA DE EDUCACION
INSFITUTD MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURS FISICA EDUCATIVA
COORDILACION DE CERA
SUSDIRECCION DE ChN@IRS0S Y CONTRATOS DE B3RA

Blvd. isidro Fabela Nte. Ho. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Teluca, Estado de México

IMIFE-406-FP-A2020

Tel. (01722)236 05 80, ext.: 2201y 2202
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de conformidad con el Articulo 27 Fraccion lll de la Ley
Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé

contratacién por excepcién a la Licitacion publica en la modalig

IMIFE

DECISIONES FIAMES, RESULTADOS FUERTES.

mujer Mexiguense"

de Obras Publicas y Servicios

mediante el procedimiento de
jad de Adjudicacion Directa, de

conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispu
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que senala como domicilio para los efectos que se derivel
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cd

de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.
I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI28
.De “EL CONTRATISTA":

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad

osto por los Articulos 134 de la
Articulo 24 de la Ley de Obras

n de este contrato, el ubicado en
digo Postal 50020, en la Ciudad

0218JL9.

con las leyes mexicanas, segun

consta en el testimonio de la escritura pdblica nimero 164, de fecha 1 de Noviembre de 2005,

pasada ante la fe del Lic. Celso de Jesas Pola Castillo, Titular
Ciudad de México, D.F., e inscrita en el Registro Publico de
namero 342128 de fecha 22 de Diciembre de 2005, de la

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la
el testimonio de la escritura ptblica nimero 164, de fecha 1

de la Notaria numero 244, de la
» Comercio en el folio mercantil
Ciudad de México, D.F..

firma de este contrato, mediante
de Noviembre de 2005, pasada

ante la fe del Lic. Celso de Jests Pola Castillo, Titular de la N

otaria nimero 244, de la Ciudad

de México, D.F., declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 8. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y reine las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS

TRABAJOS"” objeto del presente contrato.

. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarsg en los supuestos del A

de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las

para fines distintos & los establecidoy

ismas.

“Este programa es pUblica, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohiblde el uso

programa.”
ECRETARIA DE EDUCACION
S TRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CODRDINACION OE OSRA
PACURSOS Y COMNTRATOS DE DBRA

PNETITUTO MEXIQUENSE DE LA [NFRA

IMIFE-406-FP-A2020

SUSDHRECCION DE

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toiuza, Esiado de México
Tel {01722) 2360590, ext 1 2201v2202
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IL. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse |en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: GCT051103V42 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

ll. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D de| Cédigo Fiscal de la Federacién
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en ¢l que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

ll. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los|anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Seiiala como domicilio para los efectos que se deriven [de este contrato, el ubicado en:
Cerro de las Campanas No. 3 Torre A, Oficina 113, Col. San|Andres Atenco, Tlalnepantla de
Baz, México; C.P. 54040 teléfonos: {555)361-8954; por lo que, por ninglin motivo sehalara
para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este
contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”,
en el domicilio sefialado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario
cualquier comunicacion, notificacién, requerimiento o0 emplazamiento judicial o extrajudicial
que se derive o requiera con motivo del presente instrumento| legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromisc a|la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTOQO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
“LOS TRABAJOS" relacionados con la obra publica relativos a(la: Rehabilitaciéon general, en la

ente instrumento.:

grograma.”

RETARIA DEEDUCACION
AUCTURA FISICA EDUCATIVA
) CODRDMACIDN DE O2RA
SUSDIRECCION DE ConeRSUS Y CONTRATOS DE O3AA

“Este programa es publlco, ajeno a cualquler partido politice. Queda prohiblde el uss para fines distintos a los establecidos g

INS[ITUTO MEXIQUENSE DE LA INFR
IMIFE-406-FP-A2020

Blvd. isidrz Fabela Nie. No. $00, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Tolura
Tel (017222360090, ext: 2201y2202

, Estado de México
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "Profr. Isidro Gonzéalez", ubicado (a) en Jaltenco, Municipio de
Jaltenco, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJQS” relativos a la Rehabilitacién
general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro Gonzélez", ubicada en Jaltenco, Municipio de
Jaltenco, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmagos por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte de! presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar “EL CONTRATISTA”, por la
ejecuciéon de "LOS TRABAJOS" materia de este contratp, la cantidad de: $496,551.72
(Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 72/100 M.N.), més el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $79,448.28 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 28/100 M.N.)
determinidndose un importe total de $576,000.00 { Quinientos Setenta y Seis Mil Pesos
00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados,
catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y
totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienegn que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veintinueve de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  veintiséis de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de [“LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de concepios con sus erogaciones, calendarizagdo y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas|que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL. CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y gbligacicnes, o bien cuando con
motivo del finiquito, ta liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documentc en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento|en que “LAS PARTES’
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan| por terminados los d
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulierior reclamacion.

SEXTA‘.; DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO"| se obliga entrega Oficios a
“EL (%@TRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n} “LOS TRABAJOS”

5 “Este programa es plibllce, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohlbido el uso para fines distintos a los establecidos g p X

, {ECRETARIA DE EDUCACION
FITUTO MEXIGUENSE DE LA INFRP RUCTURA FiSICA EDUCATIVA
: CODRDINACION DE OERA
SUBDIRECCION DE CONCURSES Y COMNTRATOS DEDBRA

Blvd. isidro Fabala Nie. Na. 800, Col. 3 camings, C.P. 50020, Tolura, Esiado de Méxice
Tel:{01722)2360590. ext.: 2201 y2202
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objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,

prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmue
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia res
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los

le(s) debera constar por escrito,
pectiva que emita el personal
Residencia de Zona, y registrarla

oficios para el acceso al o los

inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual

plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRA
mediante convenio.

‘LOS TRABAJOS”, esto Unica y
BAJOS”, lo que se formalizara

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “L(
instrumento, por la cantidad de

equivalente al 30% (Treinta Por
DS TRABAJOS” materia de este

$148,965.52 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Novecientos

Sesenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.), mas el 16% (diecisé|s por ciento) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $23,834.48 (Veintitres Mil
Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.), determinandose un importe total de

$172,800.00 { Ciento Setenta y Dos Mil Ochocientos P
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y acef
unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes pars
proposicion de “EL. CONTRATISTA”.

Obligandose éste altimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obras y 20% (veint
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TH

sos 00/100 M.N.), conforme a
tados, catalogo de conceptos,
viales y totales contenidos en ia

e por ciento) en la adquisicion de
RABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecuciéon de los irabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,

para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parr
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que ¢
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

“Este prograrma es ptiblico, ajens a cualkquler partido palitice. Queda prohibido el use

INS

El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se oton

0 que antecede, sobre el monto
onsecutivo, de conformidad a lo
de Obras Publicas y Servicios

para fines distintos a los establecldos en ef progtama.”

NITUTO MEXIQUEMSE DE LA INFRAEFTRI

IMIFE-406-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P, 50020, Toluc

Tel (01722)23606 90, ext. 2201y 2202

SUBDIRECCION DE CONG

a, Estado de México

SECRETARIA DE EDUCACION
A TURA FISICA EDUCATIVA

CODADIKACIEN DE OSRA
RSDSY CONTRATOS DEDBRA
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Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LQS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas pof concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de gue no se amortice el anticipo otorgadp en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio e que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien|“LOS TRABAJOS” programados
para este Gliimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, m@s el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente

ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

iguiente ejercicio se entregara
el anticipo del ejercicio anterior
eglamento de la Ley de Obras

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicad
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

resentar al Area responsable de
establezca la forma en que se

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” deberéa
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que s
aplicara dicho anticipo.

isibn de obra con el objeto de
ar, vigilar, revisar y asegurar la
onforme al programa de trabajo

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la super
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervi
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos,
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maqguinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, Il, VII, Vill y IX, 115
Fracciones I, Xli, XV, y XVl y 116 Fraccion ], inciso b) de su Rgglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL. CONTRATISTA” siempre y cu
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la fifm
conirato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente progedipiento.
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS F
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados medi;

estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de¢

catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obj
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para conclu
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en e

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan aco
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ARTES” convienen gque “LOS
ante la formulacion de la o las
obra ejecutados conforme al
> medicién y cantidades de obra,
la Residencia de Obra de “EL
a la fecha de corie del periodo
a ejecutada, y hasta llegar a un

r con las obligaciones de pago,
Acta-Entrega recepcion.

mpafarse de croquis, notas de

bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracién de los im

portes correspondientes a cada

estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos gque consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimagiones.

“EL INSTITUTOQ”, por conducto del Residente de Obra que degigne, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL. CONTRATISTA”, asi como su
documentacidn soporte, para lo cual contara con un plaz¢ de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecytados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catélogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminjos, Codigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohlbido el usopara fines distintos a los establecidg .
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las egtimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de| esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de cprte, sin que ello dé lugar a la
‘reclamacion de gastos financieros por parie de “EL CONJTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la{s) fagtura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos ¢ por su presentacién incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara com¢ la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTOQO” tendra el derecho de reglamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimacionges y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos|empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calgularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disppsicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTQO” |se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por ia Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente p bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efecitivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a ¢
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, §
no se hubiera identificado con anterioridad.

Idos en el pragrama.” R
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE F
DEL CONTRATO.- Ei procedimiento de ajuste de costos se
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articu
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTR
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefialado en la Fraccion |l del Articulo 50 de

Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes

EDOAMEX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES,

MIFE

mujer Mexiquense"”

REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
realizara en estricto apego a lo
de Obras Piblicas y Servicios
os 173, 174, 178 y 181 de su

{ATISTA” una vez autorizado por

la Ley, y para los efectos del
resultantes debera afectarse en

un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el aju

te de costos se tomara como

antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” ain no ejecutados conforme al programa de ejeducioén convenido, cuando dichos

costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo

promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguient
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentag
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja,

a la publicacion de los indices
ion por escrito de la solicitud,
sera “EL INSTITUTO” quien lo

determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo

justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los

indices de precios al productor y comercio exterior/actualizag

que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto

INSTITUTO”, no se encueniren dentro de los publicados
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATIST
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones

internacionales considerando al menos tres fuentes distintas

metodologia que expida el INEG).

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior,
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTIT|

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales sigu
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el g
en casocontrarlo la solicitud se tendra por aprobada. Pare

“Este programa es publico, ajenc a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso|

iNg
IMIFE-4068-FP-A2020

ion de costos de obras publicas
“EL CONTRATISTA” como “EL
por el INEGI, “EL INSTITUTO”
A” conforme a los precios que
especializadas nacicnales o
6 utilizando los lineamientos y

EL CONTRATISTA/ perdera la

=1 MISTITUTO” al

dos en el programa.”
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio Y
integra ia solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el pl
que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la infory
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccid
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de aju
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorial
materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes cont

EDOAMEX

DECISIONES FIRMES, REBULTADOS FUGRTES,

MIFE i

mujer Mexiquense"

la documentacién soporte que
identifique que esté incompleto,
nzo de 10 dias habiles a partir de
nacion solicitada. Si transcurrido
correctamente, se tendra por no

n se debera incluir en el pago de
te que se tenga autorizado, no

s a que, conforme a la ley de la
emplados en la realizacion de los

trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos djrectos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto dell contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecpcion de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucidon correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan €l uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra pablica (BEOP), su elaboracién, controlly seguimiento sera poi medios
remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medijo de comunicacio re “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asunios o eventos importantes que se presentig
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion as€argd de la
Secretaria de la Funcion Publica.

o en el programa.™
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contraseias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcion Pablica.

La apertura de la BEOP se hard de manera previa al inicio dg la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, de! supervisor, al realizarla debera asentar una rjota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando compo minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teiéfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en st caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se qutoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y (Servicios Relacionados con las
Mismas.
En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La autorizacidén de estimaciones.
3. La aprobacién de ajuste de costos.
4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades adicionales.

8. La autorizacion de convenios modificatorios.

6. L.a terminacion anticipada o la rescisién administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccién, del anterior residente y-de la
supervisién, en su caso. )

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquler partido palitico, Queda prohlbldo el uso flos ¢n el programa.” i
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

EDOAMEX
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10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.

11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.
Al Superintendente de “EL. CONTRATISTA” correspondera regi

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al p
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion conver

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4, La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo originz
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS™.

El registro de l0s aspectos senalados en los humerales ante
que los responsables de “LOS TRABAJOS"” puedan anotar
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRAB

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRL
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira com
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibif
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter]
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
contrato, obligandose a aplicar la informacion establecida
anexos.

“Este progratna es plblice, ajens a cualguler partide politice. Queda prohlbldo ef usg
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istrar:

rocedimiento constructivo, a los
idos.

al y cantidades adicionales;

ores se realizara sin perjuicio de
n la Bitacora cualesquiera otros
AJOS”.

reglas de uso y manejo que se

JCCION.- E! Superintendente de
0 su representante ep_ el smo de
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de constriuccion, catdlogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién|y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“Et. INSTITUTO?”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacjén de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualguier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” copvienen que “EL CONTRATISTA”

municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le seifiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia serédn a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reg¢lamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilid

d.en que
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJ
hasta el momenio de su entrega a “EL INSTITUTO”;

¢s en el programa,”
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CODRDGINACION DE DERA
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con e| personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacidon y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote ppidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediatg a combatirlo con los medios de
gue disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién pgrmanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la

marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfa
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o bien

cién; Asi mismo garantizara la
s muebles.

traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnic
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi ¢
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5

omo que garantiza la existencia
nos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante persopal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualguier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y repartes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de.a entrega
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

¥alizacion de
Buna accion o

14.Las obligaciones que adquieran con las personas gue subconiraten parg

a

dos en el programa."
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en ur
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamientg
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y ¢
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberd perr
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es

IMIFE
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1 plazo maximo de 5 (cinco) dias
de identificacion de la obra del
specificaciones indicado por la
nanecer durante y al concluir la
piblico, ajeno a cualquier partido

politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estgblecidos en el programa®.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETE

CIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine cgn motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le serd trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA"” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir ¢l Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcién P(blica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, térmings y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que|no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimienio de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para ia Contratacion y Ejecucién de Obras Publicas y de

Servicios Relacionados con las Mismas para las Dep
Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a la
siguientes declaraciones expresas de la Institucidon que la ot

endencias y Entidades de la
citada Ley, debera contener las
orgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACHIN
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo estable
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se h
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrog
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espe

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que s

MIFE
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cido para la terminacion de los
Lbiese celebrado algin convenio
ada en concordancia con dicha
", presentar el endoso a la fianza
ra acordados. .

e otorgue prérroga o espera al

deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido

solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuan
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya cor

E) Que la fianza estara en vigor por un afic mas, contado a pai
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio p
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente H
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos
cuando parie de ellos se subcontraten, de acuerdo con las €
mismo. :

Q) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensabl
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “Ell
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo pi
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Institucioneg

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza res
declarar la rescision administrativa del contrato.

I} Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” ten
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solam
Afianzadora por “EL INSTITUTO", que asi lo indique. '

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia cg
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

de notificacidén por escrito del fallo de la adjudicacién deber

institu{én de fianzas autorizada por la Ley de la materia a f

“Este programa es plblico, aleno a cualquier partido politico. Queda prohibldo el uso

do dicha prérroga o espera sea
punicado por escrito al deudor.

tir de la fecha de recepcién total
ara garantizar sus obligaciones a
defectos de construccién y
asta que se corrijan los defectos

s materia de esie contrato, aun
stipulaciones establecidas en el

o |a conformidad expresa y por
. CONTRATISTA” haya cumplido

eceptuado en los Articulos 178,
de Seguros y de Fianzas.
pectiva, “EL. INSTITUTO”, podra

fdra la obligacion de pagar todas
ente mediante carta dirigida a la
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al V.

Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccién Il de la Ley de Obras Pi

con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “E

dentro de fos quince dias naturales siguientes a la presenta

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRA
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispol
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mism

La fianza para asegurar la correcta inversion del anti
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticig

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de °
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones deri
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipt
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Ins
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de S

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza ¢
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo s

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INST

MIFE
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alor Agregado, como lo prevé el
blicas y Servicios Relacionados

L. CONTRATISTA” a mas tardar
cion de la garantia de anticipo.

TISTA” corresponde al 30% (
ne el Articule 50 Fraccién 1l de la
as, 138 y 141 de su Reglamento.

cipo se liberara cuando “EL
o otorgado.

EL INSTITUTO”, para garantizar
vadas del presente contrato, por
llado en la CLAUSULA CUARTA,
litucién Afianzadora legalmente
eguros y de Fianzas.

on los requisitos que se sefalan
anto, no surtird efecto alguno.

[ITUTO” para su cancelacion una

vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o

cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra r

sponsabilidad.- Al concluir “LOS

TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce} meses,

contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra r
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a ce
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una P¢
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efe
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivaiente al
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “L(

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza
bajo las siguientes condiciones:

isica de “LOS TRABAJOS”, para
sponsabilidad en que hubiere
contractuales, la que entregara
imbio la constancia de recepcion
liza de Fianza expedida por una
2cto, en términos de lg Ley de
10% {diez por ciento) incluir
}S TRABAJOS”.

elegida por “EL CONTRATISTA”

IRTAAN

“Este programa es pubfico, ajeno a cualquler partido politice. Queda prohibido el uso|para fines distintos a los en el prog
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Si se constituye mediante aportacion liquida de recuy
CONTRATISTA” podra retirar su aportacic’)n, ademas de los
cual “EL INSTITUTO" escrito lo procedente a la institucién

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRAT]
INSTITUTO” la orden de cancelacidn correspondiente para su
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdéliza de fianza, su cang
péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizaq
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTC” del;
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o repost
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la gara
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo @

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “H
cantidades no cubiertas de la indemnizacidon que a su juic
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pdlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Q
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas d
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA'
contractuales por causas imputables a él, y como consecu
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacién fals
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, s¢
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Pbliq
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PAI
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conf
por atraso en la ejecucion de “LLOS TRABAJOS” por causas ir
que s%&{én determinadas en funcién del importe de “LOS
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones

IMIFE |

EDOAMEX
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rsos en un fideicomiso, “EL
rendimientos obtenidos, para lo
fiduciaria.

ISTA” debera obtener de “EL
tramite ante la institucién de que

elacion estara a lo previsto en la

cualquier otra responsabilidad
los dentro dei plaze cubierto por
)erd hacerlo del conocimiento de
y notificarlo por escrito a “EL
ciones correspondientes, dentro
este término sin que se hayan
ntia. Si la reparacién requiere de
ontinuar vigente la garantia.

EL CONTRATISTA” el pago de las
io corresponda, una vez hecha

lausula, deberan ser entregadas
el Departamento de Concursos,
comprendido de 9:00 a las 18:00

incumpla con sus obligaciones
Bncia, cause dahos y perjuicios
a, actde con dolo o malafe en la
> hara acreedor a las sanciones
ras y Servicios Relacionados con

RTES” acuerdan que durante la
forme al Articulo 46 Bis dé la Ley
nputables a “EL CONTRATISTA”
TRABAJOS” ¢ ng se hayan
siguientes:

para fines distintos a los estableg én el programa,”
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciong
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las ¢
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de al

EDOAMEX
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MIFE
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s econdmicas por atraso en la
stimaciones, el 0.5 % (cinco al

raso en la ejecucion de “LOS

TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se

determinara en la fecha de corie pactada en el contrato, p
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trg
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de

br “LOS TRABAJOS” que no se
ate, a cuyo importe se habra de

multiplicar al importe de “LOS

TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al

programa convenido, el porcentaje pactade como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estim

iones el importe gue se le haya

aplicado como retencidn, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de

ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepio de penas convencionales que se

cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se h
las retenciones econdémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determi
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se gene

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concly
considerando la fecha de corte para el pago de estimag
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe ¢
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias trd
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, con
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determ
convencionales conira el importe de las retenciones econs

ra efectiva contra el importe de

nadas las penas convencionales,
de retenciones, “EL INSTITUTQ”
re gasto financiero alguno.

de la fecha de término pactada
ya la obra objeto del contrato,
iones pactada en el presente

el programa,”

para fines distintos a los estableg

“Este programa es piiblico, sfeno a cualquler parlido politico, Queda prohlbido el uso
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo pt
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRAI
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TR/
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pr aplicar, éste se aplicara como
BAJOS” ejecutados con atraso,
ABAJOS”, considerando la fecha

de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el

Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas ias retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” medjante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica ¢ pena donvencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningun caso podran ser
supetriores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la tefminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuaré produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccidon de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ja de Suspension, la
ito de la Ley de Obrz

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciag
reunir los requisitos senalados en el Articulo 147 del Reglamer
Servicios Relacionados con las Mismas.

gs en el programa.”
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dichg suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o0 en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién [convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en ips Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccidn |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensiéon temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo susgcribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensidén de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de {os mismos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no|recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podrgn acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripciéon de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la|ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salve que se trate de situaciones de emer
esperar su autorizacién.

Cuando sea “EL INSTITUTO” guien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS'| 0 ¢ onceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitaegora por
el Residente.

para fines distintos a los estgllecidos en el programa.™
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato. '

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA" por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptgs no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rgbasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LO8 TRABAJOS”, por concepios no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispong el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las|Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de canvenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de est
incremento o reduccidén en el monto o plazo. En cualquier
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores pondiciones para el Estado.

contrato, que no representen
omento se podran modificar las

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido ep este conirato o dei plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Publica, la autorizaciéon para revisar |os indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partldo politico. Queda prohibido el usq para fines distintog'a los edtablecidos en el pragrama,™
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente paci
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el humeral anterior de va
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacion de la
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LQ
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establecs
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fados en el presente instrumento

riacién del monto y plazo en el
Secretaria de la Funciéon Puablica,
S TRABAJOS” junto con “EL
financiamiento y, en su caso, al

siempre y cuando se encuentre
> el Articulo 102, del Reglamento

.de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con lag Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién ¢
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTE

Las modificaciones al plazo seran independientes a las moy{
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales,
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos
conceptos del conirato, sus precios unitarios deberan

previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estip
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en mo
administraran de manera independiente a los originalmente p
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instr
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATI
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “E

modificacion correspondiente a la garantia de cumplimis
estipulado en el punto ndmero 2 de la CLAUSULA DECIMA Qt

“Este progiramta es pablico, ajeno a cualquler partldo politico. Gueda prohibldo el usd

de Obra, a través de dictamen

He los convenios se consideraran
1S” que los suscriben.

Hificaciones al monto, debiendo
formalizaciéon puedan integrarse

éstas se pagaran a los precios
no previstos en el catalogo de
ser conciliados y autorizados
ulado en la CLAUSULA DECIMA

nto o plazo, se consideraran y
actados en el presente contrato,
iener un control y seguimiento
imento juridico y los emitidos en
STA” en la misma estimaciéon
documentacion g

porcentaje

JINTA de este contrato, lo que se

para fines distintos a log Astablegidos en el programa.”
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara denirg de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberén contener ios
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LLOS TRABAJOS”.- “EL. CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion {otal de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual|anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones p de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitagora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales despliés de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES"” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacion por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia-siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendrd como minimo los requisitog que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relaciongdos con las Mismas.

reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el ¢
conducto del Residente, tomando en consideracion las caract

periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparag
periodo no se aplicaran penas convencionales. Tran
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL |

ion de las deficie ia
currido el plazofsi

INSTLE

oy
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendignte de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar |las siguientes partes de “L.OS
TRABAJOS”: '

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter labagral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores gue el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho gersonal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”".

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra ¢specie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL. INSTITUTO” de| cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parie de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningan titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se |deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LLOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el cgnsentimiento a “EL. INSTITUTO?”,

¢ para fines distintos a{os estgblecidos en el programa.” R
SECRETARIA DE EDUCACHOMN
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, |su aprobacidn se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 {cinco) dias habiles anteniores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la infarmacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera|necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de| gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Puablicas y Servicips Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por ia Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea pgsible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este tltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion. "

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipadg del contrato, éste procedera a

1 del Reglamento de la Ley de
anie la presencia de fedatario

circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 1
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
publico.

ekidos en el programa.”
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTOQ” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccidn, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha| lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en conira de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO?” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor(“EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”.

aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas parte
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTR
dias naturales siguienies a su autorizacién por la Residencia.

, “EL. INSTITUTO” procedera a
TISTA” dentro de los 20 (veinie)

Servicies Relacionados con las Mismas.

28 “Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usq para fines distintos ajfos estaplecidos en el programa.”
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO"”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciongdos con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescisién administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescisién:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes|a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer aiguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosad por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las dydenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4, No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores ¢ equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mis términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el casp de que se pretefrda celebrar un
convenio medificatorio o adicional.

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohfbido el usd

para fines distintos a los egtablecldgs en el programa.”
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otna, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de lag obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, iratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encdentre en alguna de las causales

indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisi n administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciard a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando| los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho conyenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral antefrior, “EL INSTITUTO” resolveréa
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno} de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamepte este contrato no podréa ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se deterrrine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”. : :

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision,| “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes ge “LOS TRABAJOSY ejecutados
aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que prgceda, o que deb efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la d i
la resolucidn de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecostio de “LOS TRABAJOS” atin no eje ados que se
uesto por los
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publi¢as y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA"”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que ge hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando|sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme|a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serg independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos gue deban considerarse en la rescisién administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entire aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las calisas de la aplicaciéon de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisiéon “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hag¢erse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circynstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantard ante la presencia|de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se [suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién|que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTQ” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rpscision, toda la documentacion
que se ie hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inisjo de “LOS
TRABAJQS”, designara por escrito al residente de obra guien desempefiarafiag funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Puablicas y| Servicios Relacignados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATIS|T/ escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion en la foria cgnvenida y

con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTQ”.
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS".- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contratp surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan regjstrarse e informarse por “LAS
PARTES"” mediante nota en la Bitacora, acordando que resoleran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna dis¢repancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Pulbli¢as y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Cjvil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Codigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aqyello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a ia jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando @a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.
Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del gontenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre volupitad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, malife, ni otros vicios de/la voluntad,
JLIO DE DOS

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE
MIL VEINTE.

s a lo idos en el programa.”
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICAEDUCATIVA

DE C.V.

ANCO
NISTRACION

AL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-406-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y “LA CONTRATISTA" EN
FECHA VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEEINTE .
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Tlalnepantla de Baz, Edo. De México a 29 de Julio de 2020.

ASUNTOY INICIO DE LOS TRABAJOS

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
TITULAR DE LA DIRECCION TECNICA

DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA ‘
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PRESENTE
Me refiero al contrato, IMIFE-406-FP-A2020., referente a los trgbajos de: : Rehabilitacion

general, en la Escuela Primaria “Profr. Isidro Gonzilez”, ubicada en Jaltenco, Municipio
de Jaltenco, México.

Al respecto informo a usted que a partir de hoy damaos INICIO a fos trabajos contratados y
no procedentes a reclamacidn alguna por entrega extemporanea del anticipo del contrato
referido.

Aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo

Aten

tafdo José Camara Franco
Vicepresi e de}tonsejo de Administradion

Grupo Constructor Tana, S.A. de C.V. Calle Cerro de las Campanas No. 3 Torre A Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. CP 54040
R.F.C. GCTOS1103 vaz Teléfonos 53-51-89-54




