"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **14:00** Horas del Día **21 de mayo de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-053-I2021**

Obra: Accesibilidad a Edificios y Circulaciones, en el Centro de Atención Múltiple No. 95 "Helen Keller", ubicado en San José Villa de Allende, Municipio de Villa De Allende, México.

Código de Obra: 119822

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
Grupo ICIMAVI, S.A. de C.V.	Wendy Sanchez Pégulos
Mantenimiento Óptimo Profesional, S.A. de C.V.	Silvia G. Fragoso Tinoco
Proyectos y Obras Trero, S.A. de C.V.	Raúl Mary Guerrero

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

JORGE CORONA SORIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR VALLE DE TOLUCA

ING. ALEJANDRO VARGA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-053-I2021** celebrada el día **21 de mayo de 2021** a las **14:00** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **Grupo ICIMAVI, S.A. de C.V., Mantenimiento Óptimo Profesional, S.A. de C.V., Proyectos y Obras Trero, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al Órgano de Control Interno de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los puntos:

A. El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.
B. Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),
C. Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **100** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **14 de junio de 2021**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-053-I2021
Accesibilidad a Edificios y Circulaciones, en el Centro de Atención Múltiple No. 95 "Helen Keller", ubicado en San José Villa de Allende, Municipio de Villa De Allende, México

Toluca, Méx., a **21 de mayo de 2021.**

Empresa	Nombre y firma del Representante
Mantenimiento Optimo Profesional S.A. de C.V.	Adja G. Fregoso Farías

Pregunta(s)
Sin Preguntas

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-053-I2021
Accesibilidad a Edificios y Circulaciones, en el Centro de Atención Múltiple No. 95 "Helen Keller", ubicado en San José Villa de Allende, Municipio de Villa De Allende, México

Toluca, Méx., a **21 de mayo de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
Grupo ICIMAVI S.A de C.V	Wendy Sangbria Régules

Pregunta(s)
Sin Preguntas

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-053-I2021
Accesibilidad a Edificios y Circulaciones, en el Centro de Atención Múltiple No. 95 "Helen Keller", ubicado en San José Villa de Allende, Municipio de Villa De Allende, México

Toluca, Méx., a **21 de mayo de 2021**.

Empresa	Nombre y firma del Representante
Proyectos y Obras Tecro, SA de C.V.	Raúl Mauro Guerrero

Pregunta(s)

Sin Preguntas

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Siendo las **12:00:00 PM** horas del día **20 de mayo de 2021**, reunidos donde se llevará a cabo la: **Accesibilidad a edificios y circulaciones** en el Plantel: **Centro de Atención Múltiples No. 95 "Helen Keller"** Ubicado en: **San José Villa de Allende,** Municipio de: **Villa de Allende, Méx.**, los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso por Invitación No. **IMIFE-053-I2021**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA	GRUPO ICIMAUI SA DE CV.
REPRESENTANTE	ING. VICTOR EDUARDO GONZALEZ VAZQUEZ
FIRMA	

CONSTRUCTORA	Raul Monroy Guerrero
REPRESENTANTE	Mantenimiento Optimo Profesional
FIRMA	

CONSTRUCTORA	[illegible]
REPRESENTANTE	[illegible]
FIRMA	

CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
FIRMA	

CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
FIRMA	

OBRA: **Centro de Atención Múltiples No. 95 "Helen Keller"**
LOCALIDAD: **San José Villa de Allende**
MUNICIPIO: **Villa de Allende**

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   DE ACUERDO A PROYECTO
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   DE ACUERDO A PROYECTO
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   DE ACUERDO A PROYECTO
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   EN PROYECTO
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   ANDADORES Y REHABILITACION
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   NO APLICA
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   EN PROYECTO
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   EN PROYECTO
9. UBICAR RED SANITARIA
   EN PROYECTO
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    NO
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
    NO
12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.
    SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA

SUPERVISOR
Ing. Pedro Damián Gutiérrez Monroy