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ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACION DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS, PRORROGAS, EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS
NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14
FRACCION IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las 11:30 Horas del Dia 03 de junio de
2021 se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del Instituto Mexiquense de la

Infraestructura Fisica Educativa vy los Representantes de las Empresas que estan
participando en:

Concurso por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. IMIFE-064-12021

Obra: Rehabilitacion general y sustitucion de barda perimetral, en la Escuela Secundaria
Técnica E.S.T.L.C. No 0087 Pedro Ramirez Vazquez (Segunda Etapa), ubicada en San
Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México.

Caédigo de Obra: FP2016-1166

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan
repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos
la presente como sefal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES REPRESENTANTE
(NOMBRE Y FIRMA)

AMBAR Firma Constructora, S.A. de

C.V. i i Y p
LR P .~ DRSTEITaba /_\,WAU/,
Arquitectura y Construccion CALVEX, mﬁ/’ /A

S.A. de C.V.

5

Comercializadora Render, S.A. de C.V.

SUBDI
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B JORGE SORONA SORIA.

ARQ. DIEGO, ADFIIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JEFE DEL DEI/DA ITAMENTO ANALISIS DE
CONCURSOS Y CONTRATOS COSTo/s«Y RECIOS UNITARIOS

Ry

RO VARGAS ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SUBDIRECTOR VALLE DE MEXICO
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Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas No. IMIFE-064-12021 celebrada el dia 03 de junio de 2021 a las 11:30 horas en la
Sala de Juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa estando
presentes los representantes de las Empresas: AMBAR Firma Constructora, S.A. de C.V.,
Arquitectura y Construccion CALVEX, S.A. de C.V., Comercializadora Render, S.A. de
C.V.y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa.

En Dicha reunion se acordé lo siguiente:
1.- Se anexa copia de la visita a obra.
2.-Los Contratistas participantes deberan marcar copia al Organo de Control Interno de toda
la correspondencia que dirijan 6 generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitacion
a Cuando Menos Tres Personas.
3.- El cd debera presentar grabados los puntos:
A. El presupuesto en Excel se debera integrar dentro del sobre de la propuesta
Econdmica.
B. Los cd’s que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de
propuesta técnica),
C. Los cd’s que contengan la propuesta econémica escaneada (dentro del sobre de
la propuesta economica).
4.- El plazo de ejecucion de los trabajos es de 120 dias naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos sera el dia 21 de junio de 2021

6. Debera considerar las siguientes fe de erratas al catalogo de conceptos.

A-068 Demolicion de concreto armado en elementos estructurales sin M2 27.53
recuperacion de acero, con rompedora eléctrica, a cualquier altura
y grado de dificultad, se debera considerar para este trabajo:
equipo de corte, rompedora eléctrica, mano de obra, herramienta,
equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro
de material producto de la demolicion a tiro autorizado y limpieza
del area de trabajo. (U.C.T.T.)

( P.U. con letra )
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D-021 Fino de concreto f'c=150 kg/cm?, de 5 centimetros de espesor sin M3 724.07
armar para entrepiso acabado escobillado ¢ rayado.(U.C.T.T.)

( P.U. con letra )

3D-284 | Resane en perimetro de losa con mortero cemento-arena M3 117.26
1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-
acrilicas en dispersion, con caracteristicas de adhesividad,
resistencia a la humedad, tensidn, abrasion e impacto. Se debera de
considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de
los materiales hasta el lugar de su utilizacion, cargas, descargas,
preparacion de la superficie, herramienta, picado de la superficie a
resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-
arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra,
descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del area de trabajo. . (U.C.T.T.)

( P.U. con letra )

2H-154 | Revision y reparacion de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o | Pza 148.00
apagador, se debera considerar para este trabajo: herramienta,
equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o
apagador, asi como la sustitucion de cableado con cable thw-
Is/thhw-Is 600 w, contacto y/o apagador (con placas del nimero de
ventanas necesarias) y limpieza del area de trabajo. (U.C.T.T.)

( P.U. con letra )
DEBE DECIR:
A-068 | Demolicion de concreto armado en elementos estructurales sin M3 27.53

recuperacion de acero, con rompedora eléctrica, a cualquier altura
y grado de dificultad, se debera considerar para este trabajo:
equipo de corte, rompedora eléctrica, mano de obra, herramienta,
equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro ‘\
de material producto de la demolicidn a tiro autorizado y limpieza ‘
del area de trabajo. (U.C.T.T.) k
( P.U. con letra :—\/f ) A
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D-021 | Fino de concreto f'c=150 kg/cmz, de 5 centimetros de espesor sin = | M2 724.07
armar para entrepiso acabado escobillado o rayado.(U.C.T.T.)

(P.U. con letra )

3D-284 | Resane en perimetro de losa con mortero cemento-arena ML 117.26
1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas estireno-
acrilicas en dispersion, con caracteristicas de adhesividad,
resistencia a la humedad, tension, abrasion e impacto. Se debera de
considerar para este trabajo: mano de obra, suministro y acarreo de
los materiales hasta el lugar de su utilizacion, cargas, descargas,
preparacion de la superficie, herramienta, picado de la superficie a
resanar, dos capas del adhesivo especificado, mortero cemento-
arena 1:3, pintura que igualara a la existente, aristas a regla, cimbra,
descimbra, andamios, acopio y retiro de desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del area de trabajo. . (U.C.T.T)

(P.U. con letra _ )

2H-154 | Revision y reparacion de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o | SAL 148.00
apagador, se debera considerar para este trabajo. herramienta,
equipo, mano de obra, andamios, retiro del cable, contacto y/o
apagador, asi como la sustitucién de cableado con cable thw-
Is/fthhw-Is 600 w, contacto y/o apagador (con placas del numero de
ventanas necesarias) y limpieza del area de trabajo. (U.C.T.T.)

( P.U. con letra )

SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
. COORDINACION DE OBRA

SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Secretaria de Educacion del Estado de México
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa (IMIFE)

|sidro Fabela Nte No. 900, Col. 3 Caminos, C.P. 50020, Toluca de Lerdo, Estado de México.
Teléfono: 01 722 236 05 90. Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.




‘SIY 00:81 B 006 9P SOWBIA B SaunT] :0UBIOH "06 S0 9E€ ¢2. 10 :0UoRI9L ‘0JIXQIN ©p OPEIS3 ‘0piaT 8p BON|OL ‘02005 "d'D 'soulWe) ¢ °|100 ‘006 "ON SIN B[eqe4 oipis]
(341W1) BAIEONDT BOISI4 BINIONIISSRIU| B] 8P asuanbixal olnjisu|
OOIX9|N 8P OpEIST [8p UQIoedNp3 ap BUe]a109S

SOLVYHINOO A SOSHNONOD 3d OLNINWV.LHYL3IA
YHE0 30 SOLYHINOD A SOSHNONOD 3d NQIOO3dIaans
¥H40 30 NOIOVYNIGHO0D !

VAILYONA3 v¥OIS|d <¢D._.OD¢._.wm_,wE\ﬂ__ Y130 3ISNANDIXIW OLNLI _mz_
ZOHO,\sODDm_ 3Avidv13yo3as

7

J

e

STLMS =) i ==
(s)eyunbauiyg

EA) 21 =S ﬁ@lﬁy Mtls _ZOHP = HMQM/M/H\MN\

ajuejuasasday |ap ewlly A aiquoOpN esaisdwy

120z @p otunfap g0 € "X3 'edn|jo

09IX3|\| ‘09|E9E0)) op oldIDIUN ‘02|E2BOT) 0ISIdUEI] UES US EpEdIqn ‘(edej] epunbeg) zenbzep zallwey
01pad /800 ON "O°I'L'S’'J BOIUDD| BLEPUNDAS BjaNosT k| ud ‘|esjdwiiad epieq ap uolonyiasns A |eiauab ugloelljiqeyay
120ZI-790-34IINI "ON SBUO0SIad Sa1] SOUd|\ OpUEN? B UQIdelAU| Jod SOSINJUO0Y

SANODDVHYIIV 3d VINNIM V134 SYLNND3dd 3d VIOH

. OOIX3|\ @p eZapuely) e| A elouspuadapul ] 9p UOIDBWNSUOY) B| P OUY "L20Z,

7 Ou,v\mENQ




“S1Y 00:8| B 00:6 Sp SIaWBIA B saunT] :0UeIOH ‘06 S0 9€2 ¢e/ 10 -ouoia) "0DIXIN SP OpE}S3 ‘OpiaT 8p BON|OL ‘020085 'd°D ‘Soulwe) € "0 ‘006 ON 9IN Ej2ge oJpis|
(341N1) BAIIBONPT BOIS]H BINJONIISSRIU| B] 9p asuanbixajy olnjjsu|
02IX9|\| 9P OpeIST 9P UQIDBONPS 8p BLEB}SI08S

SOLYHINOD A SOSHNONOD 30 OLN3IWYLHYd3Ad
Ydd0 30 SOLVHLINOD A SOSHNONOD 3a NOIDO3HIadns
YH80 3d NOIOVYNIQHO0D

YAILYONA3 ¥OIS|d YHNLONYLSIVHANI Y1 3d ISNINOIXIW/OLNLILSNI

(s)eyunbauyg

—

£ 2T

TS .u\y\.u{w.\. %Auwunb,\ Q.Uw\f\:mw
\

ajuelu wanm_ 19p eu; > alquWopN esasdwg

'L20Z @p olunlap-¢g e "X\ ‘BON|O|

02IX3|\ ‘09|e2E0 ) ap oldIdIUN]\ ‘02|E9BOT) 0ISIdUEI] UES US BpEdIqn ‘(ede)g epunbag) zanbze ) zaliwey
04pad /800 ON 'O°I'L'S'3 e21ud9] elepundag e|anasy e| us ‘jesjawiiad epieq ap uolanjnsns A [eiauab uoloelljiqeyay
LZ0ZI-790-34IINl "ON SBUOSIad Sal] Soualy opuend e uoloe}iau| Jod sosinouo)

SANOIDVHVYIIV 3A VINNI V134 SYINNDO3IHd 30 VIOH

LO2IX3\l 8p ezapuedy) e| A erouspuadapul ] 8p UOIDBWINSUOY B| 8P OUY " 1202,

W o m— O21X31 Qavy.
WTEDN L ) xw\..w.mﬂ uhw %um




"S1Y 00:8} B 00:6 9p SaWIBIA B saun] :0leloH ‘06 S0 962 €2/ L0 ‘ouUoRel "00IXQ|\ @p opels3 ‘opIa 8p BON|OL ‘02005 "d'D 'SOUIWED € |00 ‘006 ON SIN Bleqed oipis]
(341N1) eameonp3 BOIS|4 BINJONISRIU| B] 8P asuanbixaly olnnsu|
02IX9| 2P OPEIST |ap UQIoBINP3 8p B)IEelaI08sS

SOLVYHLINOD A SOSHNONOD 30 OLNIWV.LHYd3Ad
vH40 30 SOLVYH.LNOD A SOSHNONOD 34 ZO_Ome_Gm_Dm
Yd490 3d NOIDYNIJHO0D

—— SWINNSdYS KIS

(s)eaunbaugd

b O BECC K REL PSP L/ _\«d.de{b :b\uuu‘h _«ﬂ 7 E\u&k&%

A duquiopN esaldw3g

1202 @p o.::—mu €0 © .xm_z BoNn|o|

001Xa|\| ‘00|EDEON ap OIdIDIUN]) ‘00|EdE0 0OSIoUEI] UES Ud epeoiqn ‘(ede}3 epunbag) zenbzep zaijwey
04pad /800 ON "O°I'L'S’'T B2IUZY| EBLIEPUNDISS Bjanos3 e] ud ‘jesyawiiad epleq ap uolaniisns A jesauab uoloejljiqeysy
1Z0ZI-790-34INI "ON SBUOSIad S| SOUd|\ Opueny e uoideHAu| Jod s0SINdU0)

SINORVHVYIIV 3d VINNM V13d SVLINND3IYd 3d VIOH

.ODIX3\ ap ezapue.y) e| A ejouapuadapu) g| 9p UQIDBWINSUOY) B 9p OUY “L20Z,,

O2JIX3W 3d OD..E.UM

730 ONd3I4O




