"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **10:30** Horas del Día **12 de agosto de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-161-I2021**

Obra: Construcción de sanitarios en estructura regional, en el Jardín de Niños Juan Escutia, ubicado en Cruz Larga, Municipio de Xalatlaco, México.

Código de Obra: 119906-153

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
Arquitectura y Construcción CALVEX, S.A. de C.V.	Ing. Diego Garcia Almeida
Consorcio de Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V.	Ing. J. Cruz Castillo Gutiérrez
Proyectos y Construcciones GUSAM, S.A. de C.V.	ING. JUAN GUTIERREZ MORALES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

FUNCIONARIOS.

JORGE CORONA SORIA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONCURSOS Y CONTRATOS

P.I.

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE
COSTOS Y DE PRECIOS UNITARIOS

P.I.

SUBDIRECTOR DEL VALLE MEXICO, O
TOLUCA.
Ing Fernando Juárez Flores

P.I.

ING. ALEJANDRO VARGAS MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-161-I2021** celebrada el día **12 de agosto de 2021** a las **10:30** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **Arquitectura y Construcción CALVEX, S.A. de C.V., Consorcio de Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V., Proyectos y Construcciones GUSAM, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al órgano interno de control del IMIFE de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:

A. **El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.**
B. **Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),**
C. **Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).**

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **110** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **31 de agosto de 2021**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-161-I2021**
Construcción de sanitarios en estructura regional, en el Jardín de Niños Juan Escutia, ubicado en Cruz Larga, Municipio de Xalatlaco, México

Toluca. México. a 12 de agosto de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
Consorcio de Ingeniería y Arquitectura S.A. de C.V.	J. Cruz Castillo Gutierrez

Pregunta(s)

Sin Preguntas

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-161-I2021**
Construcción de sanitarios en estructura regional, en el Jardín de Niños Juan Escutia, ubicado en Cruz Larga, Municipio de Xalatlaco, México

Toluca. México. a 12 de agosto de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUSAM, S.A DE C.V	ING. JUAN GUTIERREZ MORALES

Pregunta(s)

SIN PREGUNTAS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-161-I2021**
Construcción de sanitarios en estructura regional, en el Jardín de Niños Juan Escutia, ubicado en Cruz Larga, Municipio de Xalatlaco, México

Toluca. México. a 12 de agosto de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
Arquitectura y Construcciones CALVEX S.A. de C.V	Ing. Diego García Almeida

Pregunta(s)

Sin Preguntas

Siendo las **12:00:00 PM** horas del día **11 DE AGOSTO DEL 2021**, reunidos donde se llevará a cabo la: **Construcción de sanitarios en estructura regional** en el Plantel: **Jardín de Niños Juan Escutia** Ubicado en: **Cruz Larga,** Municipio de: **Xalatlaco, Méx.**, los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso por Invitación No. **IMIFE-161-I2021**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, GUSAM, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE	ING. JUAN GUTIERREZ MORALES
FIRMA	
CONSTRUCTORA	Consorcio de Ingenieria y Arquitectura, S.A. de C.V.
REPRESENTANTE	ING. J. CRUZ CASTILLO GUTIERREZ
FIRMA	
CONSTRUCTORA	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES CALVEX, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE	DIEGO GARCIA ALMEIDA
FIRMA	
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
FIRMA	
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
FIRMA	

"2021. Año de Consumación de la Independencia y Grandeza de México".

OBRA: **Jardín de Niños Juan Escutia**
LOCALIDAD: **Cruz Larga**
MUNICIPIO: **Xalatlaco**

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   Conforme a Plano de Conjunto
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   Menores al 5%
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   la indicada en el pie de plano de Conjunto
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   Tipo II
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   Regional
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   almenos 20cms sobre NTN
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   Conforme a proyecto
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   Conforme a proyecto.
9. UBICAR RED SANITARIA
   Conforme a Proyecto.
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    Al momento de la visita, visualmente no se decta ningún obstaculo que contravenga la ejecución de la obra.
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS

12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.
    Se sacara de la obra.

SUPERVISOR
Ing. Fernando Juárez Flores