**2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".**

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **12:30** Horas del Día **23 de agosto de 2022** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-150-I2022**

**Obra: Terminación de la primera etapa para la sustitución de edificio U-2C, sustitución de barda perimetral y rehabilitación de 15 aulas, en la Escuela Secundaria General Teotihuacán, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México .**

**Código de Obra: 121413-179**

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

| NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES | REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA) |
|---|---|
| **CONARQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** | Rafael Moreno |
| **ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V.** | |
| **GRUPO JACODYC, S.A DE C.V.** | Emmanuel Romero M |

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".**

## FUNCIONARIOS.

**JORGE CORONA SORIA**
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**ARQ. VIDAL CID DUARTE**
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE
COSTOS Y DE PRECIOS UNITARIOS

SUBDIRECTOR DEL VALLE TOLUCA

**ARQ. MARIO PARRA SUAREZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS, NORMAS Y
ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-150-I2022** celebrada el día **23 de agosto de 2022** a las **12:30** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **CONARQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V., GRUPO JACODYC, S.A DE C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al órgano interno de control del IMIFE de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:

**A. El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.**
**B. Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),**
**C. Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).**

4.- la fecha de presentación de propuestas será el día: **30 de agosto de 2022,** a las **12:00** horas.

5.- la fecha de fallo será el día: **5 de septiembre de 2022**, a las **13:00** horas.

6.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **90** días naturales.

7.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **20 de septiembre de 2022.**

**8.- se deberá considerar la siguiente fe de erratas.**

**Dice:**

**A-016 Desmantelamiento de cancelería tubular con vidrio, material recuperable incluye acarreos.(U.C.T.T.) unidad de medida: PZA**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

**Debe decir:**

**A-016 Desmantelamiento de cancelería tubular con vidrio, material recuperable incluye acarreos.(U.C.T.T.) unidad de medida: M2**

**Se elimina el siguiente concepto DUPLICADO en el catálogo quedando de la siguiente manera:**

**1C-008 Cimbra en trabes, acabado aparente con triplay de pino de 16 milímetros de espesor incluye: materiales, desperdicios, habilitado, cimbrado, chaflanes, descimbrado, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.) M2 (concepto duplicado)**

**Concepto que se tomara en cuenta para la elaboración de sus propuestas:**

**1C-008 Cimbra en trabes, acabado aparente con triplay de pino de 16 milímetros de espesor incluye: materiales, desperdicios, habilitado, cimbrado, chaflanes, descimbrado, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.) M2 con una cantidad de 1000.00 M2**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

**2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".**

**HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Concurso por Invitación restringida No. IMIFE-150-I2022**
**Terminación de la primera etapa para la sustitución de edificio U-2C, sustitución de barda perimetral y rehabilitación de 15 aulas, en la Escuela Secundaria General Teotihuacán, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México**

**Toluca. México. a 23 de agosto de 2022**

| Empresa | Nombre y firma del Representante |
|---|---|
| Conarco Constructores S.A. de C.V. | Rafael Moreno |

**Pregunta(s)**

Sin Preguntas

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

**2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".**

**HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Concurso por Invitación restringida No. IMIFE-150-I2022**
**Terminación de la primera etapa para la sustitución de edificio U-2C, sustitución de barda perimetral y rehabilitación de 15 aulas, en la Escuela Secundaria General Teotihuacán, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México**

**Toluca. México. a 23 de agosto de 2022**

| Empresa | Nombre y firma del Representante |
|---|---|
| Grupo Jacodyc, Sa de CV. | Ing. Emmanuel Romero |

**Pregunta(s)**

Sin preguntas

MÉXICO **INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE
ROMERO
MORALES
EMMANUEL

SEXO H

DOMICILIO
C SERPENTINA 13
COL LA JOYA 62733
YAUTEPEC MOR

CLAVE DE ELECTOR RMMREM860908170H700

CURP
ROME860908HMSMRM06

AÑO DE REGISTRO
2005 03

FECHA DE NACIMIENTO
08/09/1986

SECCIÓN
0820

VIGENCIA
2018 - 2028

IDMEX2145844080<<0820071673511
8609085H2812313MEX<03<<05103<9
ROMERO<MORALES<<EMMANUEL<<<<<<

**2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".**

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES

**Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-150-I2022**
**Terminación de la primera etapa para la sustitución de edificio U-2C, sustitución de barda perimetral y rehabilitación de 15 aulas, en la Escuela Secundaria General Teotihuacán, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México.**

Toluca, Méx., a **23 de agosto de 2022**.

| Empresa | Nombre y firma del Representante | Hora |
|---|---|---|
| Grupo Jaro dejo, Sa de cV | Ing. Emmanuel Romero M | 12:25 |
| Collard Constructores | Rafael Moreno | 12:27 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".**

## REGISTRO DE ASISTENCIA DE AUTORIDADES A LA JUNTA DE ACLARACIONES

**Concurso por Invitación Restringida No. IMIFE-150-I2022**
**Terminación de la primera etapa para la sustitución de edificio U-2C, sustitución de barda perimetral y rehabilitación de 15 aulas, en la Escuela Secundaria General Teotihuacán, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México**

Toluca, Méx., a **23 de agosto de 2022**.

| Unidad Administrativa / Área | Nombre y Firma | Hora |
|---|---|---|
| Dpto Análisis de Costos y P.U | Carlos Germán | 12:25 |
| Proyectos | Juan Arizmendi | 12:20 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |