ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS
CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA

Acta que se formula con motivo de la Recepción de Propuestas por parte del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, correspondiente al Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-163-I2020** relativo a: **Terminación de obra exterior, en el Jardín de Niños Juan Escutia, ubicado en Temoaya, Municipio de Temoaya, México.**

Código de Obra: **117721-130**

En la Ciudad de Toluca, Estado de México a las **13:00** horas del día **02 de septiembre de 2020,** se reúnen para celebrar el acto de recepción de propuestas de la Licitación citada, las personas que firman éste documento.

Una vez comprobada la presencia de los representantes de las empresas inscritas para participar en el acto mencionado, se procedió a recibir los sobres que contienen sus propuestas, a verificar el cumplimiento de los requisitos de las bases del Concurso por Invitación Restringida, así como a realizar la revisión cuantitativa de los documentos contenidos en las citadas propuestas de conformidad con lo establecido por la fracción III del artículo 52 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Acto continuo se dio lectura a las propuestas rechazadas y aceptadas presentadas por los postores.

PROPUESTAS DESECHADAS

Ninguna

PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

EMPRESA	IMPORTE TOTAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE
1. CONADAI Infra-Estructura y Construcción, S.A. de C.V.	**$ 1,134,599.49**	
2. Núcleo de Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	**$ 1,118,488.94**	
3. Proyectos y Construcciones Palmitas, S.A. de C.V.	**$ 1,158,050.43**	

Nota: Estos importes incluyen I.V.A.

Concluida la lectura de las propuestas recibidas para la debida constancia fueron rubricadas por las personas que firman la presente acta. Estas propuestas y sus documentos anexos, así como los cheques de depósito quedan en poder del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, para su revisión, estudio y dictamen, en la inteligencia de que las garantías presentadas se conservarán en custodia hasta la fecha en que se dé a conocer el fallo, los licitantes no ganadores deberán solicitar por escrito la devolución del Cheque de garantía después de la fecha de notificación del Fallo; aquel que corresponda al postor al que se le haya adjudicado el contrato se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la garantía de cumplimiento correspondiente.

Los documentos originales con que los postores acreditan la existencia legal de su sociedad de nacionalidad mexicana y los registros de las mismas, una vez revisados les fueron devueltos.

Se manifiesta, a los presentes que el Instituto receptor procederá a efectuar el estudio de las propuestas recibidas y a formular el dictamen respectivo que será dado a conocer a los asistentes en el acto de fallo el día **08 de septiembre de 2020**, a las **11:30 Horas** en esta sala.

Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes las personas que participaron en el, firman el presente documento el mismo día que se lleva por fecha.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Se hace notar que ninguna de las empresas participantes hace observación alguna al acto desarrollado que hace constar esta acta.

FUNCIONARIO
QUE PRESIDE EL ACTO

P.L.C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
Y CONTRATOS

JORGE ALEJANDRO BARRAGAN MAYA

SUBDIRECTOR DE CONCURSOS
Y CONTRATOS DE OBRA

SERVIDOR PÚBLICO RELACIONADO CON EL PROCESO DEL CONCURSO

JORGE CORONA SORIA
Jefe del Departamento de Análisis de Costos y Precios Unitarios.

SERVIDOR PÚBLICO RELACIONADO CON EL PROCESO DEL CONCURSO

P.L.D. JOSE DEMETRIO CARRILLO VILLAVICENCIO
Analista del Departamento de Concursos y Contratos

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

FUNCIONARIOS INVITADOS
POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

En representación del órgano interno de control en el IMIFE	
Representante de la Delegación Estatal de la C.M.I.C.	Arq. Sebastián Bruno Arámbula Martínez
En representación de la (el) Jardín de Niños Juan Escutia	

PARTICIPANTES

CONADAI Infra-Estructura y Construcción, S.A. de C.V. Dr. Edgar Omar Cuadros Hipolito	
Núcleo de Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Arq. Ismael Montero Guadarrama	
Proyectos y Construcciones Palmitas, S.A. de C.V. Ing. Francisco Javier Méndez Hernández	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

CUADRO DE PROPUESTAS TECNICAS DE CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA

ESTADO	15	MEXICO	Contenido de la Propuesta Documentación Legal y Administrativa

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	FECHA
IMIFE-163-I2020	**02 de septiembre de 2020**

Descripción de la (s) Obra (s)

Terminación de obra exterior, en el Jardín de Niños Juan Escutia, ubicado en Temoaya, Municipio de Temoaya, México.

DLA-1	CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO
DLA-2	RECIBO DE PAGO DE LAS BASES
DLA-3	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO
DLA-4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 12.48 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA CONTENIDO EN EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
DLA-5	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA PERSONA JURÍDICA DONDE SEÑALA QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA
DLA-6	ACTA CONSTITUTIVA, PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE DEBERÁN PRESENTARSE
DLA-7	DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA CAPACIDAD FINANCIERA Y EL CAPITAL CONTABLE, Y OFICIO DE NO ADEUDO A OBLIGACIONES FISCALES
DLA-8	CONSTANCIA DE REGISTROS
DLA-9	DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES Y MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y/O CON PARTICULARES.
DLA-10	DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE FORMULAR PRECIOS UNITARIOS Y DE SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN
DLA-11	BASES DE LA CONCURSO.
DLA-12	MODELO DE CONTRATO
DLA-13	MANIFESTACIÓN DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS Y COMPLEMENTARIAS PARA OBRAS DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.
DLA-14	PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
DLA-15	ACTA CIRCUNSTANCIAL DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
DLA-16	MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES ACLARATORIAS.
DLA-17	MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA SUBCONTRATAR
DLA-18	MANIFESTACIÓN DE HABER RECIBIDO LOS PLANOS Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE INDICAN.
DLA-19	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	FIRMA	DL-1	DL-2	DL-3	DL-4	DL-5	DL-6	DL-7	DL-8	DL-9	DL-10	DL-11	DL-12	DL-13	DL-14	DL-15	DL-16	DL-17	DL-18	DL-19
CONADAI Infra-Estructura y Construcción, S.A. de C.V.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Núcleo de Diseño y Construcción, S.A. de C.V.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proyectos y Construcciones Palmitas, S.A. de C.V.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

P.L.C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

JORGE ALEJANDRO BARRAGAN MAYA
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA

JORGE CORONA SORIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

P.L.D. JOSE DEMETRIO CARRILLO VILLAVICENCIO
ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS CONTRATOS Y ESTIMACIONES

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMIFE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CUADRO DE PROPUESTAS ECONOMICAS

IMIFE EDOMÉX

ESTADO	15	MEXICO

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	FECHA
IMIFE-163-I2020	02 de septiembre de 2020

Descripcion de la (s) obra (s)

Terminación de obra exterior, en el Jardín de Niños Juan Escutia, ubicado en Temoaya, Municipio de Temoaya, México.

Contenido de la Propuesta Económica	
PE-1	Carta Compromiso.
PE-2	Catalogo de Conceptos, Unidades de Medición Cantidades de Trabajo, Precios Unitarios Propuestos e Importes Parciales y el Total de la Propuesta
PE-3	Análisis de los Precios Unitarios de los Conceptos Solicitados, Estructurados por Costos Directos, Costos Indirectos, Costos de Financiamiento y Cargo por Utilidad.
PE-4	Garantía de Seriedad de la Propuesta.
PE-5	Lista de Materiales, Analisis de Costos Básicos y Explosión de Insumos
PE-6	Datos Básicos del Costo de la Maquinaria de Construcción
PE-7	Datos Básicos de la Mano de Obra
PE-8	Análisis del Costo de la Mano de Obra
PE-9	Factores de los Análisis de Costos Indirectos, Costos por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales.
PE-10	Analisis, Calculo e Integración de los Costos Indirectos
PE-11	Análisis, Calculo e Integración del Financiamiento
PE-12	Determinación del Cargo por Utilidad.
PE-13	Determinación de Cargos Adicionales
PE-14	Analisis, Calculo e Integración Costos Horarios de Maquinaria Y Equipo.
PE-15	Programa Calendarizado y de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos.
PE-16	Programa Calendarizado y de Montos Mensuales de la Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción.
PE-17	Programa Calendarizado y de Montos Mensuales de Adquisición de Materiales y Equipos de Instalación Permanente.
PE-18	Programa de Montos Mensuales de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y Obrero Encargado Directamente de la Ejecución de los Trabajos.
PE-19	Programa de Montos Mensuales de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los Trabajos.
PE-20	Resumen del Importe por Capitulo y Total de la Propuesta.

Nombre de las Empresas	Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Firma	PE-1	PE-2	PE-3	PE-4	PE-5	PE-6	PE-7	PE-8	PE-9	PE-10	PE-11	PE-12	PE-13	PE-14	PE-15	PE-16	PE-17	PE-18	PE-19	PE-20
CONADAI Infra-Estructura y Construcción, S.A. de C.V.	$ 978,103.01	$ 1,134,599.49		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Núcleo de Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	$ 964,214.60	$ 1,118,488.94		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Proyectos y Construcciones Palmitas, S.A. de C.V.	$ 998,319.34	$ 1,158,050.43		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

P.L.C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

JORGE ALEJANDRO BARRAGAN MAYA
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS
Y CONTRATOS DE OBRA

JORGE CORONA SORIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

P.L.D. JOSE DEMETRIO CARRILLO VILLAVICENCIO
ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

EN REPRESENTACION DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMIFE